
 
 

HINNAPÄRING 

 

Alla lihthanke piirmära jääv hange: Rõuge Põhikooli Varstu koolimaja sööklaruumide ehitus 

Viitenumber: puudub 

 

Eesmärk 

Tööde eesmärk on optimaalsete kuludega Varstu koolimaja fuajee ruumide ümberehitus koolisööklaks.  

 

1. Tööde teostamise alusdokumendid 

1.1 Õigusaktid, tehnilised normid ja standardid 

Tööde teostamise aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja normatiivid ning hinnapäringus nimetatud 

dokumentatsioon. 

Ehitustööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele 

tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele. 

Juhul, kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, lähtutakse 

rangematest nõuetest. 

1.2 Projektdokumentatsioon 

Ehitustööde mahtu kuuluvad  tööd mis on välja toodud Lisa_1 „Ehituse pakkumise tabel“ 

Tööde teostamise aluseks on Jaan Vene Projektbüroo OÜ koostatud „Rõuge Põhikooli Varstu koolihoone 

ruumide ümberehituse Põhiprojekt“ töö nr VKKV-11-2025  sööklaruumide ümberehitus  

 

2. Tööde kirjeldus ja nõuded 

Riigihanke alusdokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu 

ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Ehitusplatsi valve kindlustab Töövõtja ja vastutab 

ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Tellijale. Sealhulgas vastutab Töövõtja: 

- ehitusobjektil olemasoleva Hankija vara (sh olemasolevad hooned, rajatised ja taristu) säilimise 

eest; 

- töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil; 

- enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate 

isikute suhtes; 

- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames. 

2.1 Tööde maht 

2.1.1 Käesoleva riigihanke tööde mahtu kuuluvad ainult need tööd mis on loetletud hinnapäringu „Lisa 

_1 „Ehituse pakkumise tabelis“ 

2.2 Ehitustööde kirjeldus: 

Ehitustöid teostatakse punktis 1.2 toodud ehitusprojektide järgi ja mahtudes. 

Tööde hulka kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks, arvestades käesolevas 

tehnilises kirjelduses toodud nõudeid. 

 

Tööde hulka kuuluvad ka need tööd, mis tulenevad vastavat õigust omavate ametkondade (päästeamet, 

tervisekaitse, tööinspektsioon, tehniline järelevalve jne) nõuetest ja ettekirjutustest, mis on seotud paigaldatavate 

lahendustega. Samuti kuuluvad tööde hulka kõik need tööd ja tegevused, mis ei ole käesolevas tehnilises 

kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks. Hankelepingu 

täitja peab ehituse teostama lähtudes hankedokumentides nimetatud normidest, standarditest ning nõuetest. 

 

Töövõtja rakendab lammutustööde käigus töövõtteid, mis võimaldab ehitusjäätmeid võimalusel taaskasutada, nt 

vanad aknad, uksed eemaldada nõnda, et neid saab anda korduskasutusse. Töövõtjale ei tohi põhjustada 

materjali korduskasutusse andmine olulisi lisakulusid. 

 

 



 
 

2.3 Muud kaasnevad tööd, toimingud ja kulud 

 

Töö 

 

Kirjeldus 

Õigusaktidest tulenevate 

kohustuste täitmine 

- Ehituse tehnilise dokumentatsiooni pidamine. 

Kasutusloa hankimine - Kasutusloa taotluse esitab Tellija 

 Infoviitade ja teabetahvli 

paigaldamine  

- Töövõtja ülesandeks on infoviitade ning teabetahvlite tootmine ja 

paigaldamine. 

 

Tööohutuse tagamine - Töövõtja peab varustama oma personali kaitsekiivritega, kinnastega jm 

tööliigist sõltuvalt vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega.  

- Töövõtja peab tagama, et asjakohaste kaitsevahendite kasutamine on 

kohustuslik nii töölistele kui ka muudele ehitusalal viibivatele inimestele 

nende ehitusalal viibimise ajal. 

- Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud.  

- Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisriskiga maapinnast või 

- põrandast kõrgemal paiknevad tööalad peavad olema varustatud sobivate 

piirete ja redelitega. 

Ajutiste ehitiste ja 

kommunikatsioonide rajamine 
- Töövõtja ülesandeks on: 

- -ehitusplatsi piirete paigaldamine ja vajalike ohutusrajatiste püstitamine; 

- - ehitusaegsete elektritrasside, elektrikilpide ja teiste ehitustööde 

teostamiseks  vajalike (sh ka ajutiste) kommunikatsioonide (sh ajutine küte) 

rajamine ning sellega seotud kulude katmine.  

Ehitusobjekti (platsi) 

hooldamine ja 

kommunaalkulude katmine 

- töömaa hooldamine (sh heakorra tagamine) ja haldamine ja sellega seotud 

kulude katmine, sh prahi ja lume koristus, prügivedu, jäätmekäitlus, 

käimlate tühjendamine jms; 

- - ehitusjäätmete käitlemine vastavalt Rõuge valla jäätmehoolduseeskirjale  

- - ehitusaegsete kommunaalkulude katmine (sealhulgas elekter, vesi, 

kanalisatsioon, soojus jne); 

- -ehitustööde käigus kahjustatud haljastuse taastamine. 

Tehnosüsteemide (seadmete) 

käsitlemise instruktsioonid ja 

tehnosüsteemide hooldajate ja 

kasutajate väljaõpe 

- Eestikeelsed kasutusjuhendid antakse Hankijale 1 (ühes) eksemplaris 

paberikandjal ja ühes eksemplaris elektroonselt (doc., xls, vms.) mälupulgal. 

- Korraldatakse kasutamise ja hoolduse väljaõpe Tellija määratud isikutele.. 

Katsetused, mõõdistused Töövõtja peab tegema: 

- katsetused ja mõõdistused vastavalt Tehnilisele juhendile; 

- ehitusaegsed konstruktsioonide niiskuse mõõdistused; 

- kasutusloa saamiseks ja hoone osaliseks käiku andmiseks vajalikud 

mõõdistused; 

- katsetused ja mõõdistused nendele osadele, mille vastavust saab 

tuvastada katsetuste ja mõõdistuste teel; tehnosüsteemide katsetused 

toimeefektile täisvõimsusel. 

Töö puhul, mille vastavust saab tuvastada tehnilise meetodiga, tuleb seda ka 

rakendada. Sealhulgas kuulub töövõttu: 

- ventilatsioonisüsteemi mõõdistamine ja tasakaalustamine; 

- kõik muud vajalikud mõõdistused . 

 

Nõuded ehitusprotsessi 

lõpetamisel 

- Tehnosüsteeme võib käivitada ainult juhul, kui objekti on kuulutanud 

tolmuvabaks Tellija . 



 
 

 

3.4  Samaväärsus 

Kõiki Põhiprojektis täpsustatud seadmeid kindla tootemargiga võib asendada samaväärsega. 

 

3.5.Nõuded tööprotsessile 

Juhtimise struktuur Töövõtja peab moodustama oma lepinguliste ülesannete täitmiseks piisava suuruse ja 

kogemustega meeskonna, mille liikmed on sobivalt kvalifitseeritud ning tehniliselt 

kompetentsed oma kohustuste täitmiseks ja omavad kohustuste täitmiseks vastavaid 

õigusi. 

Tööde töövõtulepingu- ja suhtlemiskeeleks on eesti keel. Juhul kui Töövõtja 

meeskonna liige ei valda piisavalt eesti keelt, peab Töövõtja tagama professionaalse 

tõlke (kaasa arvatud tehniline tõlge) olemasolu kirjavahetuses ja koosolekutel, et 

tagada vajalik suhtlus Tellijaga ning Tellija poolt esitatavatele küsimustele 

operatiivne vastamine. 

 

Kvaliteedi tagamise 

tegevused 

- Ehitustööde kvaliteedi tagab Töövõtja nii alltöövõtjate kui ka oma jõul teostatud 

ehitustöödele. 

Ajakava -Töövõtja peab esitama ajagraafiku lepingus määratud aja jooksul. 

Ajagraafikus näidata tööprojektide koostamise aeg, arvestades Tellija tööprojektide 

kooskõlastamise ajaga maksimaalselt 10 (kümme) tööpäeva ja siduda tööprojektide 

tegemine vastavaliigiliste ehitustööde algusega. Samuti peavad ajagraafikus olema 

kajastatud lepingust tulenevad vahe- ja lõpptähtajad.. 

Ajagraafik koosneb järgmistest etappidest: 

• seadmete ja materjalide tellimine ja tarne; 

• ehitustööd; 

• seadmete paigaldus; 

• süsteemide testimine ja seadistus; 

• vajalike mõõdistuste teostamine; 

• Tellija koolitus; 

- Kui Töövõtja on ajagraafikust maha jäänud, peab Töövõtja Tellijale mõistliku aja 

jooksul (kuni ühe nädala jooksul) esitama plaani meetmete kavaga, kuidas 

ajagraafikusse tagasi jõuda. 

Ehitusprotsessi 

dokumenteerimine 

- Täitedokumentatsiooni nimekiri täpsustatakse ehitusprotsessi käigus. 

- Täitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse objekti üleandmisel 

Tellijale digitaalselt USB mälupulgal (joonised *.dwg formaadis ja *.pdf 

formaadis). Täitedokumentatsioon ja teostusjoonised esitatakse USB 

mälupulgal 1 tk. 

- Täitedokumentatsiooni kontrollimiseks ja vastuvõtmiseks on Tellijal õigus 

kinni pidada kuni 5% lepingu hinnast kuni täitedokumentatsiooni 

heakskiitmiseni. 

Materjalide ja toodete 

kooskõlastamine 

Materjalide ja toodete 

asendamine 

- Materjalide ja seadmete Hankija poolne heakskiitmine/kooskõlastamine 

toimub hinnapäringus esitatud põhiprojekti alusel ja/või tööprotsessi käigus. 

- Asenduste puhul peab Töövõtja tööprojekti koostamise käigus esitama 

Hankijale materjalide/toodete/seadmete kooskõlastamise tabelid.  

 

 

 

 

 

 



 
 

3.6.Järelevalve 

Tellija võib sõlmida pärast Lepingu allkirjastamist omanikujärelevalve leping vastavat kutset omava ettevõttega. 

Vastav ettevõte teostab töömaal omanikujärelevalvet vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07. 2015. a 

määrusele nr 80 “Omanikujärelevalve tegemise kord”. 

Kaetud tööde ülevaatuseks peab töövõtja teatama omanikujärelevalve teostajale vähemalt 1 tööpäev ette. 

Omanikujärelevalve poolt teostatav järelevalve ei vähenda töövõtja vastutust. 

 

3.7.Ehitusplatsi töökoosolekud 

Töökoosolekute aja ja koha ning toimumise sageduse lepivad pooled kokku kahe nädala jooksul peale lepingu 

allakirjutamist. 

Ehitusplatsi nõupidamiste protokollid koostatakse Tellija poolt ning edastatakse 2 tööpäeva jooksul kõigile 

osalejatele. Pooled on kohustatud oma tööde teostamisel kinni pidama nõupidamistel ja koosolekutel 

protokollitud otsustest. Erakorralised koosolekud toimuvad ühe poole nõudmisel mitte hiljem kui 2 (kahe) 

tööpäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele. 

 

3.8.Hinnapakkumise esitamine 

Hinnapakkumine esitada Lisa_1 „Ehituse pakkumise tabel“ pakkuja esindaja poolt allkirjastatult. 

Pakkuja märgib hinnad ja pakkuja kohta käivad andmed. Teisi esitatud andmeid ei ole lubatud muuta täiendada 

ega parandada. 

Lisa_1 tabeli ja projekti vahelise ebakõla puhul tuleb Tellijat teavitada enne pakkumuse esitamist.  

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 17 juuni 2025 kell 16:00 e-posti aadressil vald@rougevald.ee  

Hiljem esitatud pakkumised ei kuulu läbivaatamisele ega osale hankemenetluses.  

Pakkuja peab olema eelneva 3 aasta jooksul olema teostanud vähemalt 2 samaväärset ehitustööd. Samaväärseks 

loeb Tellija hoones üle 120 m2  ümberehitustöid peatöövõtu või alltöövõtu korras. Pakkuja peab olema valmis 

esitama Tellija esmasel nõudmisel nimekirja loetletud töödest ning teise poole (Tellija) kontaktandmed.  

 

3.9. Lisateave 

Pakkumuse esitamiseks on soovitav tutvuda hankelepingu objektiga kohapeal. 

Ehitusobjektiga tutvumine toimub alates 09.06.2025, külastus tuleb kokku leppida abivallavanem Uno 

Kangroga  tel 5328 4004, e-post uno.kangro@rougevald.ee  

 

4.Kõikide pakkumuste tagasilükkamine ja läbirääkimised 

Hankijal on õigus kõik esitatud või vastavaks tunnistatud pakkumused tagasi lükata igal ajal enne lepingu 

sõlmimist vastavalt RHS § 116 lõikes sätestatule või kui eduka pakkumuse maksumus või kulu ületab 

riigihanke eeldatavat maksumust või alusdokumentides kindlaks määratud lepingu hinda või kulu. Kõigi 

pakkumuste tagasilükkamisel teeb hankija sellekohase põhjendatud otsuse. 

Tellija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi kaasaarvatud ehituse mahtude ja hindade üle.  

Tellija võib sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu vähendatud mahus 

 

 

 

Lisa: 

Lisa_1 „Ehituse pakkumise tabel“ 

Projektdokumentatsioon 
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