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  A. SELETUSKIRI 

1 ÜLDOSA 

 

1.1 Projekti nimetus 

 
Rõuge aleviku vee- ja reoveekanalisatsiooni taristu rekonstrueerimise III etapi 
TEHNOLOOGILINE PROJEKT 
Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa. 

 

Projekti koostajad 

 
Jaan Vene Projektbüroo OÜ 
Ins. Jaan Vene 
Kutsetunnistus 113895 
Haavaniidu, Haanja küla, Haanja 65101, Võru maakond 
Tel. 51 76 263  E-mail. jaanvene.projekt@gmail.com 
MTR EEP002286 
Reg.nr. 12068470 
 

1.2 Projekti tellija 

 
Rõuge Vallavalitsus 
Ööbikuoru 4, Rõuge alevik,  
Rõuge vald 66201, Võru maakond 
Tel. +372 785 9312  E-mail vald@rauge.ee  
Reg.nr.75001885 

 

1.3 Projekti asukoht 

 
Projekt käsitleb veevarustuse- ja kanalisatsiooni rajatisi Rõuge alevikus,  Handimiku, 
Jaanipeebu ja Tiidu  külas Rõuge vallas, Võru maakonnas. 
Projekteeritud reoveepumpla RP-3 paikneb Valgjärve katastriüksusel (kat.tunnus 
69701:004:1640).  
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Kaart 1.     III etapiga haaratud ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni trasside asukohaskeem 

                                      trassikoridorid     
 

1.4 Geodeetiline alusmaterjal 

 
• Rõuge aleviku geodeetiline alusplaan juuni 2011.a.- maa-ala mõõdistus, kaevude uurimine. 

Koostaja Maainsener OÜ, töö nr GEO3661.  
• Rõuge aleviku geodeetiline koondalus juuni 2011.a. Koondi koostanud Jaan Vene 

Projektbüroo OÜ. 
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1.5 Olemasolev olukord 

1.5.1 Üldist 

 
Rõuge alevik asub Võru maakonnas, Rõuge vallas.  
Rõuge ürgorg jagab aleviku mõtteliselt kaheks, ida- ja läänepoolseks. Idapool ürgorgu  asuvad 
valdavalt pereelamud, kus I ehitusetapiga välja ehitatud ühisveevarustus ja -kanalisatsioon 
Võru mnt ja Rõuge-Kurgjärve-Haanja mnt ääres. Kanalisatsioon puudub Hariduse ja Tervise 
tänaval kuid veevarustus olemas aga vajaks rekonstrueerimist (toruläbimõõdud ei ole 
piisavad). Lisaks puudub ühisveevarustus ja -kanalisatsioon Ööbikuoru tee piirkonnas.   
Läänepool on välja kujunenud korruselamute ja tööstuspiirkonnaks. Selles piirkonnas on II 
ehitusetapiga rekonstrueeritud ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni taristu, reoveepuhasti ja 
puurkaev pumpla PK-2.  
Rekonstrueerimist vajab Kiige ja Tehnika tänava ning Nursi maantee äärsete kinnistute 
ühisveevarustuse veetorustik ning välja ehitamist vajab ühiskanalisatsioon. Samuti vajab 
uuendust Viitina maantee äärde jääva Suurjärve ja Aia  tänava veetorustik ning välja ehitust  
kanalisatsioon.  

 
Rõuge reoveekogumisala ja -käitlusala on kaitstud, mida kujutab ka väljavõte Eesti   
põhjavee kaitstuse kaardist, v.t. kaart 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart 2.  Väljavõte Eesti põhjavee kaitstusekaardis   (http://www.envir.ee/.)  
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Kaart 3.  Väljavõte Keskkonnainfo registri avaliku teenuse reoveekogumisala infost 

               (http://register.keskkonnainfo.ee/main?reg_kood=RKA0860553&mount=view) 
 
Rõuge reoveekogumisala pindala: 124,1 ha 
Registrikood:    RKA0860553   
Koormus:     876 ie, 7 ie/ha 
Tüüp:     alla 2000 ie 
Asukoht:    Võrumaa, Rõuge vald, Handimiku küla, Jaanipeebu küla,  
                                                           Muhkamõtsa küla, Möldri küla, Sandisuu küla, Tiidu küla, 
                                                           Tindi küla, Rõuge alevik. 
Rõuge alevik jääb Haanja looduspargi (KLO1000469) ja NATURA kaitsealale, seda Nursi ja 
Viitina maanteest kirde suunalisel alal. Reoveekogumisala piirneb Rõuge Suurjärve, Rõuge jõe, 
Kaussjärve, Liinjärve, Valgjärve ja Ratasjärvega.  
Kuna Rõuge alevikku läbib Rõuge ürgorg koos selles paikneva Rõuge jõega ja järvedega siis 
ümbruskonna reoveemajandus mõjutab otseselt veekogumite keskkonnaseisundit.  
 

1.5.2 Vee-ettevõtja 

 
Rõuge alevikus osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust OÜ Rõuge Kommunaalteenus, mis kuulub 
100%-lt Rõuge vallale.  
Ettevõte:   OÜ Rõuge Kommunaalteenus 
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Aadress:   Rõuge alevik, 66201 Võru maakond. 
Reg. Nr.   10353308 
Ettevõtte vastutav isik: Enn Raudsepp 
Tel.    7859278, mob. 55601366 
Mail.    raugekommunaal@hot.ee 
    raudseppenn@gmail.com   
 
Vee-ettevõtja on taotlenud Võrumaa Keskkonnateenistuselt vee erikasutusluba 03.2008 aastal ja 
kehtiv väljastatud vee erikasutusluba nr L.VV/323900 on väljastatud 30.12.2013.a.  
 
Rõuge aleviku veevarustuse ja reovee teenuste hinnad on kehtestatud Rõuge Vallavalitsuse 
määrusega nr.1 03 märts 2015.a.  
Määruse järgi on Rõuge alevikus vee hind 1m³ kohta 1,13 euro ja kanalisatsiooni ärajuhtimise hind 
1 m³ kohta 1,37 euro, millele lisandub käibemaks. 
 

1.5.3 Olemasolevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised 

 
Aleviku esialgsed kanalisatsiooni- ja veetorustikud olid ehitatud aastatel 1970–1988 ja 
reoveepuhasti 1974 aastal. Vastavalt ÜVK-le on ette nähtud Rõuge alevikus rekonstrueerida ja 
ehitada uusi VK tehnorajatisi etapiviisiliselt. Lisaks liidetakse Rõuge aleviku lähiala külad aleviku 
ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga.  
Rõuge aleviku vee- ja reoveekanalisatsiooni taristu rekonstrueerimisel on välja ehitatud kaks 
ehitusetappi, I etapp 2011-2012, II etapp 2013-2014.  
Alevikus on tänaseks rekonstrueeritud ca 6800 jm kanalisatsioonitorustikku ja kaks 
reoveepumplat. Rõuge aleviku heitveed kanaliseeritakse Rõuge rekonstrueeritud reoveepuhastisse 
Labko Biokem 600, mis välja ehitatud 2014 aastal ja mõeldud I etapis 600IE. Reoveepuhasti on 
laiendatav võimsusele 900IE. Puhastatud heitvesi suunatakse Muhkametsa ojja. 
 
Kolmanda ehitusetapiga haaratud kinnistute veetorustikud on rajatud 2006-2008 aastal ja ehitatud 
peamiselt PEH plasttorudest.   
Veevarustuse allikaks on Rõuge aleviku 4 puurkaev-pumplat, millest puurkaev-pumpla PK-1 ja 
PK-2 on peamine veeallikas ja teised kaks reservis olevad puurkaevu.  
Keskuse puurkaev-pumpla PK-1 (koordinaadid Y=673481.05, X=6402166.90), mis asetseb 
alevikus kortermajade vahel ja jääb katastriüksusele „Pargi puurkaev“. Puurkaev-pumpla on 
rekonstrueeritud, samuti kogu pumbamaja veetöötlusseadmed ja pumbad.  
Aleviku tööstushoonete rajooni jääb puurkaev PK-2  „Ait-kuivati“ (tööstusala puurkaev, 
koordinaadid Y=673012.75, X=6402295.77), on tänaseks rekonstrueeritud ja töötab koos 
puurkaevuga PK-1.  
 
Vee erikasutusloa L.VV.VÕ-175605 alusel on lubatud veevõtt kummastki puurkaevust kokku 20 
tuh. m³ aastas. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. Antud veevärgivesi 
vastab Eestis joogiveele kehtestatud nõuetele (vt. LISAS  veeproovide andmed). 
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Ühisveevõrku lülitatakse perspektiivselt ka eravalduses olev,  Handimiku küla territooriumile jääv 
Kaevu katastriüksusel olev puurkaev-pumpla PK-3. Puurkaevu kasutamiseks sõlmitakse  
omanikuga nõuetekohased lepingud.  
  
Eelmiste ehitusetappidega I ja II on peatrassid välja ehitatud, kuid on jäänud 53 kinnistu 
veevarustuse liitumispunkti rekonstrueerimine, 31 kinnistule veeliitumise rajamine, 3 kinnistu 
kanalisatsiooni liitumispunkti rekonstrueerimine ja 79 kinnistule kanalisatsiooni liitumispunkti 
rajamine. Kui kavandatava III etapi mahus on momendil ühisveevarustusega varustatud 63% 
kinnistutest siis kanalisatsiooniga on seda vaid 4%.   
 

Olemasolevad rekonstrueeritavad torustikud on nõuetekohasest väiksema läbimõõduga – rõhukadu 
suur ja voolukiirused lubatust suuremad.  
Torustikud läbivad erakinnistuid kaootiliselt ja nende teenindamisega on raskusi (torustike peale 
ehitatud rajatisi, ehitisi, istutatud puid, põõsaid). Lisaks puuduvad kinnistute nõuetekohased 
liitumispunktid kinnistute piiridel.  
Ehitusetapp hõlmab kinnistuid, kus ühisveevarustus puudub, kuid ka perspektiivselt planeeritud 
krunte (vastavalt kehtestatud detailplaneeringutele näit. Kalvi kü ja Õnne kü). 
Olemasolevate veetorustike edaspidine ekspluatatsioon ühisveevärgi süsteemis pole 
majanduslikult mõttekas, kuna nende ekspluatatsiooni kulutused suurenevad aastast-aastasse ja 
nõuab paljudele erakinnistutele servituutide seadmist veeettevõtte kasuks. Olemasolevate torustike 
baasil (kas või osaliselt) uute liitujate liitmine ühisveevärgi veetorustikega nõuab paljude üksikute 
torustikulõikude väljaehitust ning torustiku üldpikkused suurenevad samadesse mahtudesse, kui 
rajataks uued torustikud. Uute torustike rajamisega on võimalik torustikulõikudes vooluhulkasid 
mõõta, sulgeda ja vajadusel ümber suunata.  
    

1.6 Projekteerimise aluseks olnud materjalide loetelu 

 
• Infragate Eesti AS poolt koostatud Võru MK valdade veemajanduse korraldamiseks 

jätkusuutliku struktuuri väljatöötamise eelprojekt Rõuge valla kohta. 
• FIE Jaan Vene poolt koostatud „Rõuge aleviku vee- ja reoveekanalisatsiooni taristu „ 

PÕHIPROJEKT. Töö nr. VVK-07-2011. 
• Rõuge valla arengukava 2015-2025  
• Rõuge aleviku arengukava 

(http://rouge.kovtp.ee/documents/653896/1108115/R%C3%B5uge+aleviku+arengukava+2008-2012.pdf). 

• Rõuge valla ÜVK arendamise kava 2013-2025 
(http://rouge.kovtp.ee/documents/653896/3934256/Rouge+valla+UVK+arendamise+kava+2013-2025.pdf).  

 
Kasutatud Eesti Vabariigi normdokumendid: 
• Ehitusseadustik; 
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 
• Eesti Standard EVS 907:2010 Rajatise ehitusprojekt; 
• Eesti Standard EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt; 
• Eesti Standard EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri; 
• Eesti Standard EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon; 
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• Eesti Standard EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 
• Eesti Standard EVS 835:2014  Hoone veevärk; 
• Eesti Standard EVS 921:2014  Veevarustuse välisvõrk; 
• Standard EVS 812-6,A+ Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus. 
• RYL 90 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“; 
• MAARYL 2010 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Hoone ehituse pinnasetööd“; 
• LVI RYL 92 „LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset“; 
• RIL 77-2013 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 
• Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (VV m 16.05.2001.a. nr.171); 
• Elektriohutusseadus; 
• Elektripaigaldise käidu ohutusjuhend; 
• Rõuge valla ehitusmäärus. 

 

2 Projektlahenduse valimine 

 
Rõuge aleviku vee- ja reoveekanalisatsiooni taristu rekonstrueerimiseks on koostatud 2011 
aastal FIE Jaan Vene poolt ehituslik PÕHIPROJEKT VVK-07-2011, mis käsitleb Rõuge 
aleviku, Jaanipeebu küla, Tindi küla ja Handimiku küla veevarustuse ja kanalisatsiooni 
rekonstrueerimist ja uusehitust.  
Projekt on Tellija poolt jaotatud ehituslikult etappideks. Välja on ehitatud kaks ehitusetappi ja 
rekonstrueeritud Rõuge aleviku reoveepuhasti.   
III etappi jääb projekti väljaehitamata osa, mis hõlmab kinnistuid Nursi maantee ääres, Kiige, 
Ööbikuoru, Hariduse ja Tervise tänava ning  Jaanipeebu  külas Suurjärve ja Aia tänava äärseid 
kinnistuid.  
Projekti eesmärgiks on viia Rõuge aleviku ja sellega piirnevate külade ühisveevarustuse ja –
kanalisatsiooniteenus vastavusse kehtivate nõuetega. Projekti elluviimine avaldab otsest mõju 
elanikkonna elatuskvaliteedile, veekogumite veeseisundile, veevõrgu lekete  vähendamisele ja 
sademevee koguse vähendamisele ühiskanalisatsioonis.  
Rekonstrueeritud reoveepuhasti võimsus on 600 ie, mis on momendil alakoormatud. Kolmanda 
etapi väljaehitusega lisanduv reostuskoormus oleks ca 142 ie ehk ca 8,5 kg BHT7/d. 
Reostuskoormuse arvutuses pole arvesse võtud aleviku ettevõtetes töötavate inimeste koormusi 
kuna need kajastuvad juba elukohtade arvestuses. 
Rõuge reoveepuhasti on laiendatav võimsuseni 900 ie (puhasti projektiga ette nähtud)  ja seda 
tehakse siis kui reostuskoormused tõusevad üle momendil väljaehitatud võimsuse.   
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Kaart 4.     III etapiga haaratud ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni trasside asukohaskeem 

                                      trassikoridorid        
 
Töödega haaratud tänavatel ja selle lähiala kinnistutel rekonstrueeritakse  vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud. Kolmanda ehitusetapiga haaratud piirkonnas on paiguti välja 
ehitatud vaid ühisveetorustikud, ühiskanalisatsioon puudub. 

 

2.1  Projekti lähteandmed 

 
Rõuge aleviku ÜVK joogivee- ja kanalisatsioonitarbijad jagatakse üldiselt kahte põhirühma:  
• tsiviiltarbijad, kes omakorda jaotatakse elanikeks ja muudeks tsiviiltarbijateks 
(majutusettevõtted, tootmishooned, muud asutused);  
 
Kogu aleviku ühisveevarustuse väljaarendus põhineb olemasolevate tarbijate, liitumist 
soovivate ning perspektiivsetest liitujatest kes liituvad lähima 5 aasta jooksul.  

 
Tabelis 1 on ära toodud III ehitusetapi tarbijate arvutuslik veetarbimine, tekkiv 
reostuskoormus. 
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Tabel 1 

RÕUGE ALEVIKU VEE- JA REOVEEKANALISATSIOONI TARISTU REK III ETAPP VEE TARBIMINE, REOSTUSKOORMUS 

Jrk
. 

nr. 
Tarbijad N 

Uus 
vee 

liitumin
e 

Uus 
kanali 
liitumin

e 

Rek. 
vee 

liitumin
e 

Rek. 
kanali 
liitumin

e 

q 
(l/ööp) 

Q ööp 
kesk 

(m³/ööp
) 

K ööp 
Q ööp 
max 

(m³/ööp) 

T 
(h
) 

Kh 

Q max  
h 

(m³/ööp
) 

Q 
max  

h 
(l/s) 

Reostus
- 

koormu
s 

(ie) 

BHT7/
d 

(kg) 

Kooskõlastu
s 

tarbijaga, 
potensiaals
e liitujaga 

1 Võru mnt 20 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

2 Võru mnt 22 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

3 Tiigitamme kü 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 persp. 

4 Tammetiigi kü 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 persp. 

5 Hariduse tn 1 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 persp. 

6 Hariduse tn 2 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

7 Hariduse tn 3 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

8 Hariduse tn 4 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

9 Hariduse tn 5 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

10 Hariduse tn 7 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 persp. 

11 Hariduse tn 8 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

12 Hariduse tn 9 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

13 Hariduse tn 10 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

14 Hariduse tn 11 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

15 Hariduse tn 12 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

16 Hariduse tn 13 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

17 Hariduse tn 14 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

18 Hariduse tn 15 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

19 Hariduse tn 16 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

20 Hariduse tn 17 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

21 Hariduse tn 19 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

22 Hariduse põik 2 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

23 Tervise tn 1 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

24 Tervise tn 2 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

25 Tervise tn 3 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

26 Tervise tn 4 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

27 Nursi mnt 7 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

28 Nursi mnt 10 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

29 Nursi mnt 12 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

30 Nursi mnt 14 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

31 Nursi mnt 16 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

32 Oja kü 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

33 Lille kü 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

34 Nursi mnt 13 2.18     + + 80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

35 
Mäe-
Tammesaare 3     + + 25 0.08 1.2 0.09 18 4.9 0.02 0.01 0.00 0.00 jah 

36 Tammsaare 12     + + 25 0.30 1.2 0.36 18 4.9 0.10 0.03 0.00 0.00 jah 

37 Kiige tn 1 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

38 Kiige tn 2 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

39 Kiige tn 3 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 
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40 Kiige tn 4 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

41 Kiige tn 5 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

42 Kiige tn 7 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

43 Suurjärve tn 1  2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

44 Suurjärve tn 2 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

45 Suurjärve tn 3 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

46 Aia tn 3 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

47 Aia tn 5 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

48 Aia tn 6 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

49 Aia tn 7 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

50 Aia tn 8 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

51 Aia tn 10 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

52 Kiku kü 2.18   + +   80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

53 Tammesilla kü 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 persp. 

54 Ööbikuoru tn 4 20 + +     12 0.24 1.2 0.29 18 4.9 0.08 0.02 0.00 0.00 jah 

55 Ööbikuoru tn 6 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

56 
Ööbikuoru põik 
5 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

57 
Ööbikuoru põik 
3 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

58 
Ööbikuoru villa 
kü 20 + +     80 1.60 1.2 1.92 18 4.9 0.52 0.15 20.00 1.20 jah 

59 Järvesaare kü 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

60 Valgjärve kü 2.18 + +     80 0.17 1.2 0.21 18 4.9 0.06 0.02 2.18 0.13 jah 

  KOKKU 177 14 57 46 3 ∑= 11.98 ∑= 14.38  ∑= 3.91 1.09 142.08 8.52  

       0.7x∑= 8.39 
0.7x∑

= 10.06  0.7x∑= 2.74 0.76    

       
10%x∑

= 9.23 
10%x

∑= 11.07  
10%x∑

= 3.01 0.84    
            
Märkus: Tabelis  veetarbimise määr ühe inimese kohta vastab ÜVK arendamise kavas aasta 2017 veetarbimise      
määrale.  Tarbijate arvuks on võetud Statistikaameti andmebaasi alusel keskmine leibkonnaliikme arv 2,18.  
Teenindus, tööstus ja ühiskondlikes ettevõtetes on kasutatud tegelikke kasutajate arvu. 
Reostuskoormuse arvutuss pole arvesse võetud aleviku ettevõtetes töötavate inimeste poolt tekitatavat reostuskoormust 
kuna need kajastuvad juba elukohtade arvestuses. 
 
 Keskkonnaprogrammi finantseerimise korra lisa 1 punktis 4.3.1 on sätestatud maksimaalne piirmäär 
liitumise võimaluse loomisel ühe liitumisvõimaluse saava elaniku kohta, milleks on 5000 eurot 
ühisveevärgi ja/või - kanalisatsiooni liitumispunkti puhul. Uute liitumisvõimaluste loomise maksumus  
elaniku kohta on ära toodud piirkonniti LISA 4 tabelis. 
 

2.2 Alternatiivide analüüs 

 
Alternatiivide võrdluse eesmärgiks on kirjeldada ja analüüsida variante Rõuge aleviku  
varustamiseks joogikõlbliku veega ja varustada kinnistud ühiskanalisatsiooniga. Selleks tuuakse 
välja vähemalt kolm alternatiivi, kirjeldatakse vajalikke tegevusi ning arvutatakse alternatiivide 
ligikaudsed maksumused. Lisaks kaalutakse erinevate alternatiivide tehnilisi ja keskkonnaalaseid 
eeliseid ja puudusi. Lõpuks võttes arvesse kõiki kriteeriume, valitakse välja kõige sobilikum 
alternatiiv. 
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2.2.1 Aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus III ehitusetapi mahus 

 

Alternatiiv A 
Korrastatakse olemasolevaid vee- ja kanalisatsioonitorustikke ja selle rajatisi (kaevud, maasiibrid 
jne.) Ehitatakse välja ühendustorustikud liitumist taotlevate kinnistuteni. Kinnistud, kust pole 
võimalik vabavoolselt reovett ära juhtida, varustatakse kogumismahutitega, mida tühjendatakse 
regulaarselt ja heitveed puhastatakse lähimas purglat omavas reoveepuhastis (Võru linna 
reoveepuhasti). 
 

Alternatiiv B  
Ehitatakse välja vee- ja kanalisatsioonitorustik ehituslikus põhiprojektis toodule, kus on arvestatud 
olemasolevate ja uute liitujatega. Torustikud on rajatud tänavamaale ja erakinnistutele.  
 
Alternatiiv C 
Korrastatakse olemasolevaid torustikke, osad torustikud jäävad ekspluatatsiooni osad 
rekonstrueeritakse ja uute liitujate tarbeks ehitatakse välja uusi torustikke.  
 

 
Alternatiivide tehniliste parameetrite hindamine  Tabel 2 

  Alternatiiv A Alternatiiv B Alternatiiv B 

  Kirjeldus Hinnang Kirjeldus Hinnang Kirjeldus Hinnang 

E
elised Kasutatakse ära 

maksimaalselt 
olemasolevaid 
torustikke. 
Korrastatakse 
olemasolevaid 
rajatisi, et vältida 
suuri ehituskulutusi.  

+2 

Torustikud ja selle rajatised 
uued , ajakohased ja vajavad 
vähem 
ekspluatatsioonikulutusi.  
Torustike paiknemine viiakse 
maksimaalselt tänavate maa-
alale, et vältida eramaade 
koormamist tehnorajatistega.  
Ehitatakse välja uued 
torustikud liitumist soovivate 
kinnistutega, samas silmas 
pidades ka perspektiivseid 
arendusi. Loob võimaluse 
liitujate arvu suurenemiseks, 
mis viib investeeringu 
tasuvuse aja lühemaks ja 
teenuse hinna alla. 

+5 

Kasutatakse ära 
maksimaalselt 
olemasolevaid 
torustikke. 
Korrastatakse 
olemasolevaid rajatisi 
ja ehitatakse välja 
uued torustikud 
liitumist soovivate 
kinnistutega. Vähem 
uusi torustikke ja selle 
rajatisi.  

+3 
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P
uudused 

Olemasolevate 
rajatiste remontimine 
võib ajapikku 
muutuda kallimaks, 
kui uue ehitus. Tekib 
probleeme uute 
liitujate liitumisega 
(torustike läbimõõdud 
ei võimalda või 
torustikke kõrgused 
ei taga heitvete 
ärajuhtimist 
vabavoolselt. 
Torustikud ja selle 
rajatised paiknevad 
erakinnistutel - 
puudub ülevaade 
nende seisukorrast.   

- 4 

Suured ehitustööd  ja suur 
maksumus. Viib teenuse hinna 
kõrgeks. Ehitusega seoses 
vajalik rekonstrueerida ka teisi 
tehnorajatisi või teostada 
nende ümberpaigaldusi.  

- 2 Olemasolevate ja uute 
rajatavate torustike 
kokkusobivuse risk. 
Osalt uued, osalt vana 
rajatised- seega pidev 
hoole. Ei võimalda 
kõiki ühisveevärgiga 
ega kanalisatsiooniga 
liituda soovivaid kliente 
rahuldada 

- 4 

KOKKU -2   +3   -1 

 
 
Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike  rekonstrueerimise  alternatiivide võrdlusest tuleb 
välja, et kõige kasumlikum on alternatiiv B.  
 

3 Kavandatud investeeringute mõju veeteenuse hinnale 

 
Jaanuarist 2015 jõustus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 25, millega kehtestati 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale täiendavad nõuded. Nõuded kohalduvad, kui 
arendamine toimub riigi tagatud laenuga, riigi või Euroopa Liidu vahendite toel. Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava peab muuhulgas sisaldama vee-ettevõtja finantsmajanduslike 
näitajate lühi- ja pikaajaliste investeerimisprogrammide kirjeldust ning ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni (sh sademeveekanalisatsiooni) teenusehindade prognoosi 12 aastaks aastate kaupa, 
investeeringute allikaid ning veeteenuse pakkumiseks vajaliku põhivara kirjeldust ja seisundi 
hinnangut. Selles peatükis tehakse kokkuvõte kavandatavatest investeeringutest ning nende mõjust 
veehinnale. Esitatakse andmed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arvu kohta 
olemasolevas olukorras ning perspektiivis ning teave selle kohta, kas projekti tulemusena jääb vee- 
ja kanalisatsiooniteenuse hind rahvusvaheliselt aktsepteeritud piiresse (4% leibkonnaliikme 
keskmisest sissetulekust). 
 

3.1.1 Ülevaade piirkonna sotsiaalmajanduslikust olukorrast 

 
Alapeatükis kirjeldatakse elanikkonna arvu muutusi lähiminevikus, olemasolevat olukorda ning 
tõenäoliseid muutusi tulevikus. Tulevikuvisiooni andmisel lähtutakse elamuehituse, tööstuse ja 
turismi arenguperspektiividest. Antakse ülevaade leibkonna keskmisest sissetulekust, vee 
tarbimisest ja heitest ühe elaniku kohta olemasolevas olukorras ning tulevikus. 
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Rõuge valla külad on sarnaselt teiste Lõuna-Eesti valdadele iseloomuliku hajaasustusega külad. 

Valla elanikkonnal on väike vähenemistendents: 01.01.2010.a seisuga oli see arv 2284 inimest, 

kuid vähenes 2012.a. aasta alguseks 50 inimese võrra. Seevastu 2013. aasta alguseks oli valla 

elanike arv tõusnud 2253-ni, mis on 19 inimest rohkem võrreldes 2012 aasta algusega. Tänaseks 

on Rõuge vallas 2195 inimest, mis on 58 inimest vähem võrreldes 2013 aastaga.  

Rõuge alevikus on seisuga august 2016 449 inimest. 

Elanike sissetulekute prognoosides on aluseks reaalsed andmed Statistikaameti kodulehelt 2009. a 

Võru maakonna keskmise leibkonna netosissetuleku kohta 346 eurot kuus, mida on korrigeeritud 

keskmise nominaalpalga muutusega. Leibkondade sissetulek on üheks sisendnäitajaks vee- ja 

kanalisatsioonitariifide taseme prognoosimisel. Leibkonna keskmine suurus on Statistikaameti 

kohaselt 2,18 liiget. 

Põhilised sotsiaalmajanduslikud näitajad 2010-2025 (Eesti Panga prognoosi alusel).   Tabel 3 

Näitaja\aasta 2010 2012 2015 2020 2025 

SKP reaalne kasvumäär % 2,00% 3,22% 3,51% 2,70% 2,50% 

Inflatsioonimäär % 3,00% 3,90% 2,80% 2,40% 2,40% 

Palga kasvumäär % 1,08% 5,87% 6,20% 5,34% 5,70% 
Tarbimispiirkonna keskmine 
leibkonna liikme sissetulek, EUR 350 391 468 632 844 

 

3.1.2 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahud 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimismahtude prognoosimisel on lähtutud tegeliku tarbimise 

ajaloolisest mahust, mida korrigeeritakse lähtudes võimalikest muutustest tänu projekti eesmärkide 

saavutamisele (kvaliteedi paranemine, kättesaadavuse paranemine jne). Lisaks mõjutab teenuste 

tarbimist kindlasti ka sissetulekute kasv, mis suurendab tarbimist. Kõikidest nendest teguritest 

lähtudes on Tabelis 4 toodud erinevate tarbijagruppide lõikes vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

prognoositav tarbimine aastatel 2012 - 2026.  

 
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimine erinevate tarbijagruppide lõikes      Tabel 4 
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Veetarbimise prognooside aluseks on võetud 2016 a. reaalne ja 2017.a. prognoositav elanike 

tarbitav kogus. Projektiperioodil jääb veetarbimine 21-27 m3 aastas tarbija kohta. Lähtudes 

eelmiste aastate reaalsest tarbimisest ei ole vaatamata vee- ja kanalisatsioonteenuse  kvaliteedi  

tõusule alust prognoosida olulist tarbimise kasvu. Tarbimine hakkab kasvama alates kui valmivad 

uued veetorud ja jõuab aastal 2026 tasemele 81 liitrit ööpäevas. Kanalisatsiooniteenuste tarbimine 

on korrelatsioonis veeteenustega, kuid kuna kanalisatsiooniteenuste tarbijaid on veeteenuse 

tarbimisega võrreldes vähem siis tarbitakse kanalisatsiooni aastas 2-3 m3 vähem võrreldes veega. 

See on peamiselt tingitud kanalisatsiooniühenduse puudumisest paljudel veetarbijatel. Reovee 

kogused hakkavad samuti kasvama ning stabiliseerub 78 m3 tasemele 2026.a.  

Rõuge aleviku ühisveevarustuse vee tegelik tarbimine aastal 2016 oli 18168 m³/a.  

Veeteenuste tarbimiste struktuuris on 2016 aastal suurima osakaaluga ehk 65% individuaaltarbijate 

tarbimine. Muude tsiviiltarbijate (asutuste) tarbimine moodustab 35 %. Järgnevatel aastatel 

suureneb individuaaltarbijate tarbimise osakaal veelgi, tõustes 2026.a. 70%-ni.  

Kanalisatsiooniteenuste tarbimise struktuuris on 2015.a peale investeeringute elluviimist sarnaselt 

veeteenuste tarbimistega suurima osakaaluga eraisikute kanalisatsiooni tarbimine, mis on 

üldmahust 65%. Muude tsiviiltarbijate (asutuste) tarbimine on sarnane veeteenuste tarbimisega, 

moodustades 35% üldmahust. Järgnevatel aastatel suureneb eraisikute tarbimine sarnaselt 

veeteenuste tarbimisega ja selle näitaja suuruseks prognoositakse 2026.a 70%.  

3.1.3 Teenuse tariifid ja veemajanduse kulude osakaal elanike sissetulekutest 

 

2015. a. kehtivad valla territooriumil järgmised tariifid koos k.m. summas (vt. tabel 5):  

tasu võetud vee eest 1,13 euro 1 m3 eest,  

reovee ärajuhtimise eest 1,37 eurot 1 m3 kohta  

 

Teenuse tariifid ei erine Rõuge vallas tarbijagruppide lõikes, mistõttu on elanike, sotsiaalsfääri, 

eelarveliste asutuste ning teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide tariifid analoogsed. Kuni 

2010. a ei esinenud erinevusi ka vee ja kanalisatsiooni tariifides, kuid alates 2011. aastast on 

reovee ärajuhtimine 0,12 eurot kallim. See on tingitud reovee ärajuhtimise nõuete täiustamisest ja 

teenuse osutamise kõrgematest kuludest.  
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Vee – ja kanalisatsiooniteenuse tariifid ja kulude osakaal elanike sissetulekutest   Tabel 5 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Leibkonna vee ja kanalisatsiooni tarbimine aastas, m3 50 50 50 50 51 52

Leibkonna kulutused veele ja kanalile aastas, EUR 127 126 144 162 183 205

Vee ja kanalisatsiooni kulude osakaal sissetulekutest (tegelik) 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4%

1 leibkonna liikme kohta kulutused veele ja kanalile EUR 53 52 60 67 76 85

Vee tariif tsiviiltarbijatele, EUR/m3 (ilma k.m.)  0,83 0,83 0,98 1,13 1,28 1,43

Vee tariif ettevõtetele, EUR/m3  (ilma k.m.)            0,83 0,83 0,98 1,13 1,28 1,43

Kanalisatsiooni tariif tsiviiltarbijatele, EUR/m3 (ilma k.m.)   1,27 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87

Kanalisatsiooni tariif ettevõtetele, EUR/m3 (ilma k.m.)   1,27 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87

tariif koos k.m.elanikud 2,52 2,52 2,88 3,24 3,60 3,96  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Leibkonna vee ja kanalisatsiooni tarbimine aastas, m3 53 53 55 57 59 60 62 64

Leibkonna kulutused veele ja kanalile aastas, EUR 234 263 298 328 360 392 426 461

Vee ja kanalisatsiooni kulude osakaal sissetulekutest (tegelik) 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9%

1 leibkonna liikme kohta kulutused veele ja kanalile EUR 97 110 124 137 150 163 177 192

Vee tariif tsiviiltarbijatele, EUR/m3 (ilma k.m.)  1,63 1,83 2,03 2,18 2,33 2,48 2,63 2,78

Vee tariif ettevõtetele, EUR/m3  (ilma k.m.)            1,63 1,83 2,03 2,18 2,33 2,48 2,63 2,78

Kanalisatsiooni tariif tsiviiltarbijatele, EUR/m3 (ilma k.m.)   2,07 2,27 2,47 2,62 2,77 2,92 3,07 3,22

Kanalisatsiooni tariif ettevõtetele, EUR/m3 (ilma k.m.)   2,07 2,27 2,47 2,62 2,77 2,92 3,07 3,22

tariif koos k.m.elanikud 4,44 4,92 5,40 5,76 6,12 6,48 6,84 7,20  

Prognoosides on alates 2012. a. arvestatud vee- ja kanalisatsioonitariifide proportsionaalse tõusuga 

vastavalt THI muutusele ja kõigi kulude katmise printsiibile. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga 

liitujatele liitumistasusid ei rakendata. Abonenttasusid pole kehtestatud ja ka finantsprognoosides 

pole nende kehtestamisega arvestatud. Üldlevinud aktsepteeritud maksimaalseks piirmääraks vee-

ja kanalisatsiooniteenuste kulule leibkonna liikme netosissetuleku suhtes loetakse 4%.  

Analüüsides vee- ja kanalisatsioonikulude osakaalu elanike sissetulekutest jäävad need kogu 

prognoosiperioodil  alla 2%. Summaarselt suurenevad kulud ligi 3.5 korda. Aastate lõikes jääb 

tariifitõus siiski 10-15% piiridesse.  
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3.1.4 Planeeritud ja investeeringute kava Rõuge alevikus ja selle lähiala külades 

Planeeritud investeeringud Rõuge alevikus  aastatel 2013-2025    Tabel 6 

Objekt  Tööde kirjeldus Aeg Maksumus 
(eurot) 

Teostaja Eeldatav 
rahastus 

Tuletõrje 
veevõtukohtade 
rajamine 
 
 

Veevõtukohtade rajamine 
Rõuge alevikku 
(katlamaja, Ala-Rõuge, 
vallamaja, Viitina mnt 
piirkonnad jne) ja 
küladesse üle valla. 
 

2013 - 2025 20 000 KOV KOV, 
fondid 

Purgimissõlme 
rajamine 

Rõuge reoveepuhasti 
lähedusse purgimissõlme 
rajamine 

2014 – 2025 5000 KOV KOV, 
fondid 

Hariduse tänava 
ja Kirikumaa 
piirkonna 
liitumine 
ühisveevärgi ja  
–
kanalisatsiooniga 
 

Hariduse tänavale 
ühiskanalisatsiooni 
rajamine, 
ülepumpamisjaama 
ehitus, ca 800 m. 
Arendus loob 
perspektiivi ka 
arendatava Kirikumaa 
piirkonna liitumiseks 
ühisveevärgi ja   
-kanalisatsiooniga. 
 

2015-2016 600 000 
 

KOV KOV, 
fondid 

Aia tänava 
liitumine 
ühisveevärgi ja  
–
kanalisatsiooniga 
 

Aia tn ühisveevärgi ja  
–kanalisatsioonitorustike 
rajamine, 
ülepumpamisjaama 
ehitus, ca 800 m. 

2015 - 2016 200 000 KOV KOV, 
fondid 

Ööbikuoru tänava 
liitumine 
ühisveevärgi ja  
-kanalisatsiooniga 

Ööbikuoru tänavale 
ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonitorustiku 
rajamine, ca 700 m. 

2015 - 2016 200 000 KOV KOV, 
fondid 

Rõuge pargi 
piirkonna 
liitumine 
ühisveevärgi ja  
–
kanalisatsiooniga 
ning Handimiku 
küla puurkaevu 

Rõuge pargi piirkonda 
ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonitorustike 
rajamine. Handimiku 
küla puurkaevu 
ühendamine aleviku 
ühisveevärgiga, ca 1000 
m. 

2016 - 2018 200 000 KOV KOV, 
fondid 
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liitmine 
 
Haanja mnt 
äärsete 
majapidamiste 
liitmine 
ühisveevärgiga 
 

Haanja mnt äärsete 
majapidamiste (kuni tee 
hargnemiseni Kasaritsa ja 
Haanja suunal) liitmine 
ühisveevärgiga, ca 700 
m. 

2017 - 2019 60 000 KOV KOV, 
fondid 

Aleviku 
naabruses asuvate 
külade liitmine 
ühisveevärgiga ja 
olemasolevate 
veesüsteemide 
rekonstrueerimine 

Väiku-Ruuga küla 
Möldri küla 
Jaanipeebu küla 
Sandisuu küla 

2017-2025 60 000 KOV, 
külad 

KOV, 
fondid, 
erasektor 

 

3.1.5 Olemasoleva teenusepakkuja finants-majandusliku olukorra kirjeldus 

 
OÜ Rõuge Kommunaalteenus asutati 1998.a. Ettevõte kuulub 100% Rõuge  
Vallavalitsusele. Ettevõtte põhitegevuseks on auru- ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine, lisategevusena tegeletakse ka vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisega,  
tavajäätmete kogumise ja muu teenindusega. Ettevõtet juhib üheliikmeline juhatus, keda  
kontrolli 5-liikmeline nõukogu. 
 
Rõuge Kommunaalteenus OÜ finantsmajanduslikud põhinäitajad.    Tabel 7 

Finantsnäitajad (EUR) 2015 2016 

      

Müügitulu kokku: 112155 130967 

s.h.Auru ja kond. Õhuga varustamine 62764 66808 

s.h.Veekogumine, -töötlus ja -varustus 21036 22293 

s.h.Kanalisatsioon ja heitveekäitlus 17211 18239 

s.h.Tavajäätmete kogumine 4232 4165 

s.h.Muu teenindus 6156 18706 

s.h.Muu masinate ja seadmete jm.materiaalse vara rent 756 756 

Kulud kokku -111506 -119910 

s.h. Kaubad, toore, materjal -53203 -55490 

s.h. Tegevuskulud -3411 -6468 

s.h. Tööjõukulud -52585 -56768 

s.h. Põhivara kulum ja väärtuste langus -2282 -1172 

s.h. Muud ärikulud -25 -12 

s.h. Finantstulud ja -kulud 0 0 
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Aruandeaasta kasum 649 11057 

Omakapital kokku 47250 58307 

Põhivara jääkmaksumuses kokku 12612 11440 

Kohustused kokku 25118 22559 

 
Ettevõtte finantsmajanduslik analüüs näitab et Rõuge Kommunaalteenus OÜ on kasumis ja suudab 

katta jooksvaid kohustusi ning finantseerida ka investeeringuid.  Laenujääk oli 2016.a. lõpu 

seisuga 22 559 EUR.   

4 Planeeritavate tegevuste kirjeldus 

 
Rõuge aleviku vee- ja  reoveekanalisatsiooni taristu rekonstrueerimise III etapp hõlmab Nursi 
maantee äärseid kinnistuid alates Nursi mnt ja Pargi tänava ristist, Rõuge aleviku Kiige tänavat 
ja Ööbikuoru tee äärde jäävaid kinnistuid, Hariduse ja Hariduse põik ning Tervise tänava 
äärseid kinnistuid, Jaanipeebu ja Tindi küla.  
Töödega haaratud alad on ära toodud graafilise osa lehtedel ASVK-101 ja ASVK-201 kuni 
ASVK-204. 

Tabel 8 
Planeeritud II ehitusetapi kokkuvõtlik tabel  

1. Veevarustus 

1.1. Rajatavad hüdrandid 3 tk 

2 Kanalisatsioon 

2.1 Rajatav reoveepumpla 1 tk 

3 Torustik 

3.1. Veetorustiku rajamine lahtises kaevikus 227 jm 

3.2. Veetorustiku rekonstrueerimine lahtises kaevikus 254 jm 

3.3. Veetorustiku rekonstrueerimine kinnisel meetodil 162 jm 

3.4. Isevoolse kanalisatsiooni rajamine lahtises kaevikus 712 jm 

3.5. Isevoolse kanalisatsiooni rekonstruieerimine lahtises kaevikus 10 jm 

3.6. Isevoolse kanalisatsiooni rajamine kinnisel meetodil 125 jm 

3.7. Rajatava kanalisatsiooni survetorustik kinnisel meetodil 247 jm 

3.8. 
Veetoru rajamine koos rajatava Isevoolse kanalisatsiooniga 
ühises kaevikus 877 jm 

3.9. 
Veetoru rekonstrueerimine koos rajatava Isevoolse kanalisatsiooniga 
ühises kaevikus 2946 jm 

4 Liitumised 

14 kinnistu 

4.1. 
Projekti tulemusena uute veevarustuse liitujate arv 

66 inimest 

46 kinnistu 

4.2 
Projekti tulemusena rekonstrueeritavate veevarustuse liitujate arv 

111 inimest 

57 kinnistu 

4.3 
Projekti tulemusena uute kanalisatsiooni liitujate arv 

160 inimest 

3 kinnistu 

4.4 
Projekti tulemusena rekonstrueeritavate kanalisatsiooni liitujate arv 

17 inimest 
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4.1 Planeeritavad ehitised ja seadmed 

 

4.1.1 Torustikud, pumplad ja muud rajatised 

 
Torustike ehitustööd hõlmavad vastava torustikulõigu torustike rajamist (s.h. vastava lõigu 
piiridesse jäävad kinnistuühendused - ühendused, mis on kaetud liitumislepinguga, 
hüdrandid, kaevud, ühendused muude torustikega), pinnasetöid (kaeviku kaevamine, 
tagasitäide), abitöid (toestamine, veetõrje, ajutised ühendused, ajutised juurdepääsud, ajutise 
teekatte), kontrolltoiminguid (s.h. CCTV vaatlus, survekatsetused, veepidavuse katsetused, 
tagasitäite katsetused, katete katsetused ja kontrolltoimingud), katete taastamine ja 
heakorrastus (pinnase planeerimine, teekatted koos aluskihtidega, haljastus), 
teostusdokumentatsiooni koostamine. Torustike rekonstrueerimisel kuuluvad tööde hulka ka 
kõik rekonstrueerimismeetodist tulenevad tegevused (toru sissetõmbamine, sujutamine jne.). 

 
Rõuge aleviku III etapi ühisveevarustuse torustik hõlmab peatorustikku (Dn100) puurkaev-
pumplast PK-3 (perspektiivselt rekonstrueeritav) kuni Nursi mnt ja Pargi tänava ristmikuni, 
mis perspektiivselt ühendatakse olemasoleva peatorustikuga Dn100. Harutorustik Kiige 
tänavale ehitatakse läbimõõduga Dn50. Hariduse tänavale rajatakse peatorustik läbimõõduga 
Dn50, Hariduse Põik ja Tervise tänavale Dn 40. Ööbikuoru tänavale rajatakse peatorustik 
läbimõõduga Dn50. Jaanipeebu ja Tindi küla varustav veetorustik on läbimõõduga Dn40. 
 
Torustikud ehitatakse PE survetorudest mida  on hõlbus ja kiire paigalda (rullis torud), kuna 
keevitatavaid liitekohti on vähe ning toru on painduv ja kerge. PE survetorud ühendatakse 
surveliitmikega, põkk-keevitusega või kasutades elektermuhvkeevitust. PE survetorudele on 
lihtne teha hargnemisi. On võimalik töötavale surveveetrassile lisada uus haru uue kasutaja 
jaoks veega varustamist katkestamata. Selleks on olemas spetsiaalsed elekterkeevis 
puursadulad, mida on võimalik paigaldada surve all olevale PE survetorule. PE survetorude 
voolutakistus on väike tänu laugetele suunamuutustele ja toru sisepinna siledusele. PE 
survetorude puhul puuduvad korrosiooniprobleemid täielikult. 
 
Õigesti paigaldatuna on tagatud min. 50 aastase* elueaga süsteem, mis on tegelikkuses veelgi 
pikema kestvusega! 
*vt EVS 847-3:2003 (Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine ) punkt 2,2 Ühisveevärgi 
kasutusaeg (Ühisveevärgi osad ja elemendid peavad olema projekteeritud kasutusajaga 
vähemalt 50 aastat). 
 
EPS-isolatsioonikoorikuid saab lõigata peenehambulise sae või noaga. Võib kasutada ka 
kuumaksaetud traati. 
EPS- tooteid saab liimida vees lahustuvate liimidega (nt. Bostik 1010, Evo-Stik 584 või 
Styrox- liim) või ühendada kleeplindiga.  
Isolatsiooni on võimalik siluda raspli ja liivapaberiga ning viimistleda näiteks lateksvärviga. 
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Polüetüleen (PE) materjali eelised: 
• painduvus (rullis torud) 
• korrosioonikindlus 
• kerge kaal 
• kerge paigaldada 
• kerge ühendada (keevitatav) 
• head hüdraulilised omadused 
• hea keemiline taluvus 
• kauakestev 

 
Joonpaisumine: 
PE survetorude joonpaisumine on umbes 10x suurem kui metalltorudel. Seda peab arvesse 
võtma PE- torustike projekteerimisel ja samuti on mõistlik enne ühenduste tegemist anda 
paigaldatud torustikule aega kohanduda ümbritseva keskkonna temperatuuriga. 

 
Nt. 100 meetri pikkusel PE torujuhtmel, mida keevitatakse suvel väljaspool kraavi, võib 
materjali temperatuur päikese käes kergesti jõuda 40°  C-ni. Pärast paigaldamist ja kraavi 
kinniajamist võib temperatuur öösiti langeda 10° C-ni. Joonpaisumistegur PE materjalil on 
0,18 mm/m°C. 
0,18 mm x 100m x 30 (temperatuuri muutus)= 540 mm = 0,54m 
See tähendab, et kogu torujuhtme pikkus on järgmisel hommikul 0,54m lühem! 

 
 

Asula reoveekanalisatsioon koosneb vabavoolsest ja survekanalisatsioonitorustikest.  
Projekteeritud vabavoolse kanalisatsiooni ühistorustik rajatakse plasttorudest Ø 160 SN8. 
Kaevudena kasutatakse  plastist teleskoopkaeve    
Ø 400/315 mm ja Ø 560/500 mm, suuremates ristumiskohtades Ø 800/500 ja liitumiskohtades 
kontrolltorusid Ø 200/160 mm.  
Torustik paigaldatakse tihendatud tasanduskihile  δ  = 15 cm, tagasitäide teostatakse kivideta 
pinnasega, kihtide kaupa tihendades. Tasanduskiht tehakse liivast või kruusast (osakeste suurus 
max 22mm). Lõpptäide tihendada liiklusaladel  vähemalt 98% tiheduseni (Proctortest). 
Teede ja platside aluspinnaste tihendustegurid valitakse vastavalt „Tee projekteerimise normid 
ja nõuded“. 
Survekanalisatsioon ehitatakse PEH survetorust De95x5,4 PN10.  
Reoveekanalisatsiooni ei rajata Tindi küla suunas, kuna trassid tulevad pikad aga liitujate arv 
väike. 

 

4.1.2 Pumplad 

 
Esialgne Rõuge aleviku ehitusprojekt nägi ette Rõuge alevikku 4 reoveepumplat. III etapis on 
reoveekanalisatsioon lahendatud selliselt, et jääb ära Hariduse tänava reoveepumpla.  
 
Ehituse III etapis on ette nähtud rajada üks reoveepumpla (RP-3), asukohaga Ööbikuoru tn 
kinnistu (kat. tunnus  69701:004:0941).  
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Pumplad komplekteeritakse kahe paralleelse purustiga varustatud pumbaga.  
Pumpadena kasutada näit. Grundfos tüüpi uputatavaid pumpasid. 
 
Pumpla korpus ja ankurdus. 
Pumpla korpusena kasutada soovituslikult PEHD-suure tihedusega polüetüleeni. Pumpla 
korpus peab vastama  standardile EVS-EN 1778 ja prEN 12579-2.   
Pumpla ankurdamine peab toimuma vastavalt tootja ettekirjutisele, vastavalt kasutatavate 
materjalide iseärasusele. Ankurdusklambrid ja -poldid RV-terasest miinimum A2. 
 
Pumplate luugistik. 
Pumplatel kasutatavad luugid peavad võimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama 
suurima pumplas kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise. 
Kergluugid peavad olema valmistatud rv-terasest min. AISI 304. 
Kergluukide konstruktsioon peab tagama, et luugi avatud asendis oleks välistatud luugi 
sulgumine tuule mõjul. 
RV-terasest luugi kasutamisel peab hoolduskaev ulatuma maapinnast 0,2m kõrgusele. 
RV-terasest kergluuk peab olema lukustatav külgservast. Lukustuselement peab olema 
ovaalse otsaga. Lukustuselementide arv min. 2tk luugile. 
Luugi raami kinnitamisel hoolduskaevu külge, peab poltühenduse kasutamisel mutter 
jääma hoolduskaevu sisse. 
Luuk ei tohi avatud asendis takistada redeli ja pumba juhtsiinide kasutamist s.t luuk ei 
tohi avaneda redeli ega pumba juhtsiinide poole. 
RV-terasest luugi konstruktsioon peab sisaldama ka soojustust, minimaalse paksusega 
50mm ja soojusjuhtivus teguriga 0,035W/(m*K) 
 
Pumplates kasutatavad materjalid ja konstruktsioon. 
a) Pumba kiirühendussiinid – roostevabast terasest torud AISI 304 
b) Tõstekett – roostevabast terasest silmaga 6x18 (kontrollida ketti purunemisele 
lähtudes pumba kaalust) 
c) Survetorustik -roostevaba teras, miinimum AISI 304. 
d) Äärikühendused - roostevaba teras, miinimum AISI 304. 
e) Redel - roostevaba teras, miinimum AISI 304 Redeli toru min.ø33,7 samm h=300mm 
astme nelikanttoru 30x30mm. Konstruktsioon peab lähtuma tööohutuse 

seisukohtadest.  Astmete pind peab olema libisemist takistav. 
g) Siibrid kummikiiluga, korpus malmist, kaetud seest ja väljast epoksiidvärviga 
vastavalt standardile DIN 30677, tootja peab omama ISO 9001 sertifikaati. 
h) Tagasilöögiklapid kummikuuliga, korpus malmist, kaetud seest ja väljast 
epoksiidvärviga vastavalt standardile DIN 30677, tootja peab omama ISO 9001 
sertifikaati. 
i) Poldid, mutrid, seibid. 
Polt -roostevaba teras, miinimum A2, Seib- roostevaba teras miinimum A2 
Mutter- erimessing DIN 934. 
j) Õhutustoru materjal roostevaba teras, miinimum AISI 304. Õhutustorusid peab olema 
min. 2tk. Esimene toru peab ulatuma pumpla sees maksimaalsest nivoost 500mm 
kõrgemale, teine toru on varustatud ventilaatoriga, mille tootlikus peab olema 
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minimaalselt ühe tunni jooksul 5 kordne pumpla maht . 
Õhutustorud peavad asetsema kõrvuti. 
Õhutustoru konstruktsioon peab välistama sademete tungimise pumplasse. 
Õhutustoru kõrgus pumpla laest/maapinnast min. 700mm. Õhutustoru läbimõõt min. DN 
100. 
k) Käepidemed- roostevaba teras, AISI 304. Konstruktsioon peab lähtuma ohutuse 
seisukohtadest. Käepidemete kõrgus pumpla laest/maapinnast h=750mm, ø42,4mm. 
l) Silindrilises pumplas peab olema plastist või rv-terasest AISI 304 survekustusplaat, 
mis peab tagama, et pumplasse suubuv reovesi ei langeks pumpade, siibrite jms. 
armatuuri peale. 
m) Sisenev torustik peab olema suletav kas pumpla seest või vahetult pumpla ette 
pinnasesse paigaldatava spindlipikendusega siibriga 
n) Survetorustik ei tohi olla väiksem pumpa läbivast avast (solid size). 
o) Kahe pumbaga pumplate survetorustiku ühendamise nurk on 120°. 
p) Survetorustiku läbiviigud . 
PE- plastist korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva ja seina külge 
keevitatud hülsi sisse, tihendada ülekattega veetihedust tagava materjaliga seest ja väljast. 
q) Klappide ja siibrite vahetuseks paigaldada montaažimuhvid. 
h) Plastkorpusega pumplate konstruktsioon peab sisaldama pumpla teisaldamiseks vajalikke 
tõsteaasasid. 
i) Pumba kiirpaigaldus jala kinnituspolte, millega jalg on kinnitatud pumpla põhja külge, 
peab olema võimalik kasutada ka pärast pumba jala demonteerimist, võimaldamaks 
pumplasse paigaldada teiste tehniliste näitajatega pump. 
 

4.2 Ehitustööde planeerimine 

 

4.2.1 Load, kooskõlastused 

 
Töövõtja ja/või tema Alltöövõtja(d) peavad omama kõiki kehtivaid litsentse ja/või 
registreeringuid, mis on vajalikud Lepingu raames teostatavate Tööde, s.h.(kuid mitte ainult) 
ehitustööd, elektritööd, torustikupaigaldus, erinevate rajatiste ja paigaldiste projekteerimine, 
geodeetilised ja geoloogilised uuringud, puurkaevude rajamine, tegemiseks. 
 
Planeeritavale projektile on saadud üldine heakskiit Tööde elluviimiseks kohalikult omavalitsuselt. 
Ehitusloa ja kõik muud Tööde tegemiseks vajalikud load ja kooskõlastused peab hankima 
Töövõtja. Töövõtja peab järgima kõiki asjassepuutuvate ametkondade, võrguvaldajate ja 
maaomanike poolt kohaldatud nõudeid, juhiseid ja piiranguid. Kõik lubade ja kooskõlastuste 
hankimisega seotud kulud, s.h. riigilõivud, kannab Töövõtja. 
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4.2.2 Piirangud tööde teostamisel 

 
Töid teostatakse avalikul territooriumil, mistõttu Töövõtja peab arvestama Rõuge Vallavalitsuse 
poolsete piirangutega ning tingimustega.  
Tööd tuleb läbi viia nii, et on välditud olemasolevate hoonete, rajatiste, insenervõrkude, puude jne. 
hävimine, vajumine või muu kahjustumine. Kui selline kahjustus tekib Töövõtja süül, peab 
Töövõtja selle omal kulul likvideerima Tellija poolt määratud aja jooksul ning vastavalt Tellija 
juhistele ja nõuetele. Tellijal on ka õigus likvideerida selline kahjustus ise või kolmandate isikute 
abil ning nõuda kahjustuse likvideerimiseks kuluv summa sisse Töövõtjalt. Töötamisel 
kommunikatsioonide kaitsetsoonides tuleb järgida seadusandlusega ning kommunikatsioonivaldaja 
poolt kehtestatud nõudeid. 
 

4.2.3 Kasutusluba 

 
Vastavalt Eesti seadusandlusele loetakse tööd ametlikult lõpetatuks kasutusloa väljastamisega 
omavalitsuse poolt vastavalt Ehitusseadustikule. 
Kasutusloa taotlemine ja saamine on Töö Tellija pädevuses. Kasutusloa riigilõivu tasub Töövõtja. 
Töövõtja peab osutama Tellijale igasugust abi ja andma informatsiooni eelnimetatud loa 
hankimisel. 
 

4.2.4 Projekteerimistingimused 

 
Kohalike omavalitsuste, kommunikatsioonivaldajate ning tee omanike nõuete täpsustamiseks peab 
Töövõtja taotlema täiendavad projekteerimistingimused Töövõtjale vajalike tööjooniste 
koostamiseks. 

 

4.2.5 Kolmandate isikute ohutus 

 
Kõik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate seisuplatsid jne.) 
peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad võimatuks kolmandate isikute juhusliku või 
teadmatusest tuleneva sattumise Ehitusplatsile. Piireteks loetakse vähemalt 1000 mm kõrgusega 
stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust ning lisaks sellel täiendavat koormust 
0,2 kN/m piki piirde ülaserva. Muid piiramismeetodeid (kilelindid, üksikud postid jne.) võib 
kasutada vaid tähelepanu juhtimiseks, nt. ladustusalade tähistamiseks, liiklusvoolu 
ümbersuunamiseks jne. Ajutised piirded peavad kohale jääma seni kuni Tööd on piisavalt 
lõpetatud selleks, et võtta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada 
enne, kui kaevik on täidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusaladel kasutatavad piirded peavad 
olema varustatud vastavate liiklusmärkidega ja/või puna-valgetriibuliste tahvlitega. 
 
Avalikel teedel toimuvate tööde puhul tuleb järgida MKMm nr 69, 16.04.2003. nõudeid ning 
kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud liiklusskeeme. Liiklusskeemid tuleb enne tööde 
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alustamist esitada läbivaatamiseks ka Insenerile, kellel on õigus nõuda (võrreldes liiklusskeemidel 
tooduga) täiendavate liiklusohutus- ja liikluskorraldusvahendite paigaldamist. 
 
Piirdeid jm ohutusabinõusid tuleb Töövõtja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h. 
nädalavahetustel, pühade ajal jne.), mistahes puudused tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kõik 
ohutusabinõud peavad enne kasutuselevõttu olema Inseneri poolt heaks kiidetud. 
 

4.2.6 Tööohutus 

Töövõtja peab varustama oma personali kaitsekiivritega, kinnastega, keevitajamaskidega, 
kaevikute tugistuse ja redelitega jm. Vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. 
Kaitsevahendite valikul erinevat tüüpi tööde tegemisel tuleb juhinduda VVm nr 12, 11.01.2000. 
nõuetest.  
 
Töövõtja teavitab Tööinspektsiooni tööde alustamisest objektil. Tagada tuleb ehitusobjekti ümber 
liikuvate inimeste ohutus. Töötsoon tuleb selgelt piirata. Objektil peab olema tööohutuse eest 
vastutav isik, kes on saanud vastava väljaõppe ning tagab ohutusnõuete täitmise. 
 
Töövõtja peab tagama, et kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka muudele 
ehitusalal viibivatele inimestele nende ehitusalal viibimise ajal. Kiivri kandmine on kohustuslik 
kõigile ehitusplatsile sisenevatele inimestele. 
 
Töövõtja personal peab olema tööohutuse ajal instrueeritud. Ohutusvahendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima regulaarseid  
ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse kultuuri tõstmiseks. Töövõtja kontrolli all olevatel 
ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Tuleb järgida VVm nr 377, 08.12.1999. nõudeid. 
Kõik kaevikud tuleb varustada redelitega. Nõrkades pinnastes paiknevad ja sügavad kaevikud 
tuleb tugistada. Materjalide ladustamine kaevikute ligiduses on keelatud.  
 
Kõik tööplatvormid, tellingud jm. kukkumisriskiga maapinnast või põrandast kõrgemal paiknevad 
tööalad peavad olema varustatud sobivate piirete või redelitega. 
 
Töövõtja kohustus on hoida volitamata isikuid ehitusplatsilt eemal. 
 

4.2.7 Protseduurid hädaolukordade korral 

Töövõtja peab viima ennast kurssi Tööde ohutust puudutava Eesti seadusandlusega. Töövõtja peab 
enne ehitustööde alustamist esitama kooskõlastamiseks õnnetuse korral kasutatavate protseduuride 
kirjelduse. Töövõtja peab tagama päästevahendite alalise olemasolu ehitusplatsil ning personali 
oskuse neid kasutada. 
 

4.2.8 Keskkonnakaitse ning Ehitusplatsi ja ümbritsevate alade korrashoid 
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Töövõtja peab ehitustööde teostamisel arvestama piirangutega ja leevendusmeetmetega, mis 
tulenevad Eesti Vabariigi kohustustest täita EL direktiivide nõudeid ja Natura 2000 alade kohta 
käivaid nõudeid. Sealhulgas tuleb tööde projekteerimisel ja teostamisel järgida järgmisi 
leevendusmeetmeid: 

• seal, kus see on tehniliselt võimalik, kasutada torustike ehitamisel ja rekonstrueerimisel 
kinniseid meetodeid; 

• torustike rekonstrueerimisel lahtisel meetodil kasutada olemasolevaid trassikaevikuid; 
• Natura alade kahjustamise vältimiseks tuleb kaevamistööd nendel aladel kooskõlastada 

vastava maakonna Keskkonnateenistusega;. 
 
Töövõtja on vastutav Tööde läbiviimise ala kohase korrashoiu eest. Materjalid ja varustus tuleb 
paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Väljakaevatud materjal ja ehituspraht tuleb koheselt 
ehitusplatsilt eemaldada; materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid tarvis läheb. 
 
Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning vältima 
keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt 
jäätmete omadusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 
 
Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt tuule, vee, autorataste vms. mõjul peab 
Töövõtja koheselt või esimesel võimalusel eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada 
Inseneri ja asjassepuutuvat maaomanikku rahuldaval moel. 
 
Kaeve ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik tööpiirkonna naabruses paiknevad teed, kõnniteed ja 
muud alad hoida puhtana. Tööde ala tuleb iga tööpäeva lõpus puhastada tööprotsessis tekkinud 
prahist ja reostusest. 
 
Töövõtja peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt lahkuvatelt 
täislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. 
 
Ehituskaeviku veetõrje tegemisel on pinnaseosakesi sisaldava juhtiva vee juhtimine või 
pumpamine kanalisatsioonitorustikesse või sademe- ja pinnasevee ärajuhtimiseks mõeldud 
kraavidesse keelatud. Enne pinnaseosakesi sisaldava vee ärajuhtimist tuleb see setitada. 
Kui Töövõtja tegevus veetõrjel toob kaasa vee sattumise olemasolevatesse torustikesse või 
kraavidesse, peab Töövõtja need täies ilatuses läbi pesema või puhastama omal kulul. 
Tolmu ja pori vähendamiseks tohib torustike ehitustööde Ehitusplatsil või selle vahetus läheduses 
puistematerjale (liiv, kruus, killustik) ladustada ainult sellises koguses, mis kasutatakse ära 
lähimate tööpäevade jooksul. 
 
Kuni lõpliku katte taastamiseni peab Töövõtja tolmamise vähendamiseks vajadusel kaevejälge 
kastma. 
 
Tagasitäiteks sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb Ehitusplatsilt koheselt ära vedada ning käidelda 
legaalsel viisil. Juhul kui väljakaevatud pinnas lõppladustatakse kooskõlastatult kohaliku 
omavalitsusega avalikul territooriumil, kuulub Töövõtja kohustuste hulka ka pinnase planeerimine. 
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Juhul, kui tulenevalt ladustatava täitematerjali või väljakaevatud pinnase eripärast, klimaatilistest 
tingimustest vms. tekib reostus või reostusoht ja/või ümberkaudsete elanike häirimine (tolm, pori 
jne.), on Inseneril õigus seada täiendavaid piiranguid täitematerjali või väljakaevatud pinnase 
ladustamise koha ja kestuse suhtes. 
 

4.2.9 Jäätmete käitlemine  

 
Tööde käigus (sh. reoveepuhastite ja puurkaev- pumplate rekonstrueerimine, biotiikide 
puhastamine, olemasolevate kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine) tekkivad jäätmed, s.h. 
ohtlikud jäätmed (s.h. reoveesette, reostunud vesi, asbesti sisaldavad lammutusjäägid) peab 
Töövõtja käitlema Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Kõik ohtlike jäätmete 
käitlemisega seotud load ja kooskõlastused hangib ning käitlemisega seotud kulud kannab 
Töövõtja. Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, 
peab olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 
 
Torustike ehitustööde käigus väljakaevatud tagasitäiteks sobimatu pinnase ladustamine peab 
toimuma legaalsel viisil. Ladustuskohtade leidmise ning kõik pinnase ladustuskohtadesse 
transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 
 
 

4.2.10 Projekti- ja objekti infotahvel 

 
Töövõtja peab hankima, paigaldama, Täitmisaja kestel korras hoidma ning pärast Täitmisaja lõppu 
eemaldama järgmised infotahvlid: 
 
Objekti infotahvlid vastavalt Eesti Vabariigi Ehitusseadusele, MKMm nr 69, 16.04.2003 ja 
kohalikele nõuetele. Objekti infotahvlid peavad olema kõikidel eraldi Ehitusplatsidel, millel tööd 
toimuvad (s.h. torustike rajamise ja rekonstrueerimise kohtades). 
 
Insener koordineerib infotahvlite kujundamist, tagamaks kõikide projekti raames paigaldatavate 
tahvlite ühesuguse väljanägemise. 
 

4.2.11 Ehitusplatsi ehitusjärgne korrastus 

 
Ehituse Töövõtja peab pärast ehitustööde lõpetamist ja enne lõplikku üleandmist puhastama 
hoolikalt Ehitusplatsi jäätmetest, ülejäänud materjalidest, prahist, tolmust, jne.. Kõik ajutused 
kaitsekatted, aga samuti ajutised markeeringud, piirded jne. tuleb eemaldada. 
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4.2.12 Töötamine väljaspool normaalaega 

 
Kui Töövõtja kavatseb teostada töid väljaspool normaaltööaega (nt. vahetustega töö), peab ta 
hankima Inseneri kirjaliku loa. Elamute lähedal töötamisel peab Töövõtja väljaspool 
normaaltööaega vältima mürarikkaid tööoperatsioone (külmunud pinnase purustamine 
hüdrovasaraga jne.). Töötamine nädalavahetustel ja riiklikel pühadel on keelatud, v.a. erijuhtudel 
(nt tehnoloogianõuetest tingituna toru paigaldamisel kinnisel meetodil). 
 
Töötamisele väljaspool normaaltööaega võivad kohalduda täiendavad kohalikest õigusaktidest 
tulenevad piirangud. 
 

4.2.13 Ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamine 

 
Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse 
ja kulumõõtmise selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. Selliste teenuste 
säilitamise metoodika peab olema kinnitatud Inseneri poolt igal juhtumil eraldi. 
 
Juhinduda järgmistest üldistest põhimõtetest: 

• ilma veevarustuseta on lubatud tarbijaid hoida mitte üle 6 tunni; 
• kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada üle 1 tunni. 

 
Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku ühendades 
sinna ajutised ühendustorustikud. Töövõtja peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja külmal ajal 
mittejäätumise. 
 
Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatud kinnistuid teavitada kirjalikult 48 tundi enne teenuste 
katkestamist. 
 
Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Töövõtja. 
 
Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tõttu tekkivad võimalike avariide tagajärjed 
likvideerib ja sellest tekkivad võimalikud kulud tasub Töövõtja. 
 

4.2.14 Ligipääs kinnistutele ja tehnovõrkudele, läbipääsud 

 
Enne mistahes kinnistule ligipääsu takistamist peab Töövõtja tagama omal kulul alternatiivsed 
juurdepääsuvõimalused kinnistu kasutajatele. Töövõtja peab teavitama asjassepuutuvaid kasutajaid 
kirjalikult 14 ööpäeva enne mistahes juurdepääsu takistamist ja peab tõendama Insenerile, et 
kinnistu kasutajad on juurdepääsu takistustest teavitatud ja alternatiivsed juurdepääsuvõimalused 
on kasutajatega kooskõlastatud. 
 
Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms. 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 
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Tööde teostamisel avalikel teedel peab Töövõtja tagama töötsooni vahetus läheduses asuvate 
kinnistute elanike ja kinnistute teenindamiseks vajalike sõidukite ning ühissõidukite läbipääsu. 
Läbipääsu tagamine kohalikule transpordile ja ühistranspordile peab olema fikseeritud ka 
liikluskorraldusvahenditega (vastavad lisatahvlid läbisõitu keelavatel liiklusmärkidel jne.) 
 
Töövõtja peab töötamisel  avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu läbipääsu. Risti 
teed ületavatele kaevikutele (nt. kinnistuühenduste kaevikud) tuleb paigaldada vähemalt 1m 
laiused jalakäijate liikluseks piisava kandevõimega käigusillad, mille mõlemal küljel on vähemalt 
1m kõrgune piire. 
 
Täiendavalt kohalduvad kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud nõuded ja piirangud. 
 

4.2.15 Ehituseelse olukorra fikseerimine 

 
Töövõtja peab enne ehitustööde alustamist fikseerima olemasoleva olukorra ehituseelsete fotode 
abil. Fotod tuleb teha järgmistest objektidest: 

• torustike trassil ja trassi vahetus läheduses olevad teekatted, kraavid, haljasalad, puud ja 
põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevuluugid, 
õhuliinide postid) piirdeaiad jms. objektid, mida võidakse ehitustööde käigus kahjustada 
ja/või mis kuuluvad ehitustööde järgselt  taastamisele; 

• torustike trassi vahetus läheduses olevate hoonete fassaadid, pöörates erilist tähelepanu 
olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaühtlase vajumise ilmingud jne.). 

 
Fotod peavad olema digitaalsed jpg formaadis ning salvestatud CD plaadile, need tuleb nimetada 
ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku foto kiire ülesleidmine. Üks eksemplar igast CD 
plaadist tuleb esitada Insenerile vähemalt 14 päeva enne tööde alustamist vastavas töölõigus. 
 
Kui vastavalt tööde ajagraafikule on mingis lõigus ette näha tööde alustamist talvisel ajal, tuleb 
ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal perioodil. Vahetult enne tööde alustamist tuleb 
vajadusel fikseerida muudatused, mis on olemasolevas olukorras tekkinud pärast algsete fotode 
tegemist. 
 
Lisaks ehituseelsetele fotodele tuleb enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustööde alustamist 
fikseerida teekatte kaevatavasse alasse jäävate servade asukoht. Serva asukoht mõõdetakse 
Töövõtja esindaja poolt Inseneri juuresolekul püsivate objektide suhtes ning fikseeritakse 
sidumismõõdud projekti joonisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonistest peab Töövõtja 
andma üle Insenerile. Kui serva asukoht ei ole kirjeldatud moel fikseeritud, taastatakse teekatte 
laiuses, mille määrab Insener. 
 
Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks 
ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne. tekitatud kahjud) 
õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnus eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 
fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et Ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate 
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ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks 
ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste 
hulka. 
 

4.2.16 Tööde ajalised seosed 

 
Töövõtja peab tööprogrammi koostamisel arvestama järgmiste üksikasjadega: 
biotiikide rekonstrueerimine (biotiikide ja ümbruse puhastamine) viia läbi võimalikult varakult, et 
biotiigi puhastusvõime, mis muda eemaldamise käigus halveneb, jõuaks taastuda; 
 
Töövõtja peab tagama veevarustuse olemasolu ja kanalisatsiooni ärajuhtimise olemasolevatele 
klientidele, kes on ühendatud olemaolevate trassidega, vastavalt käesolevate Tellija  Tingimuste 
nõuetele. Seda tuleb arvestada rekonstrueeritavate ja asendatavate torustike  ning muude rajatiste 
ehituse ja rekonstrueerimise ajalise järgnevuse määramisel. 
 

5 Nõuded ehitustöödele 

5.1 Pinnase – ja torupaigaldustööd 

5.1.1 Pinnasetööd-üldist 

Töövõtja peab vältima lähedalasuvate hoonete, tehnovõrkude ja muude rajatiste nihkumist, 
vajumist või varisemist. Kui selline nihkumine, vajumine või varisemine ilmneb, peab Töövõtja 
kahjustuse omal kulul kõrvaldama. Lähedalasuvate tehnovõrkude vigastamise ohu 
minimeerimiseks peab Töövõtja kooskõlastama projektdokumentatsiooni kõigi võrguvaldajatega 
ning järgima võrguvaldajate tingimusi kommunikatsioonide kaitsetsoonides töötamisel.  
 
Ülearuse kaevamise korral Töövõtja poolt peab ta taastama vajaliku taseme vastavalt Inseneri 
juhistele. Selline täiendav töö teostatakse Töövõtja poolt ja tema enda kulul Inseneri rahuldaval 
moel.  
 
Kaevikutest väljakaevatav pinnas ei ole reeglina sobiv tagasitäiteks ja tuleb Töövõtja poolt 
koheselt ehitusplatsilt eemaldada ja legaalselt käidelda, kui Inseneriga ei ole kokkulepitud teisiti. 
Väljakaevatud pinnast võib reeglina kasutada tagasitäiteks ainult väljaspool liiklusalasid. 
 
Pinnasetööd tuleb teostada vastavuses RYL 90 peatükiga 3 ja MaaRYL 2000 peatükiga 15. 
 
Kaeviku lahtihoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui Inseneriga ei ole kokku 
lepitud teisiti, tuleb kaevik kaevata vahetult enne torupaigaldamist ja tagasitäide tuleb teha sama 
tööpäeva lõpuks, jättes vaid 10 m pikkuse kaevikulõigu toru otsa juures avatuks. Pinnaseveetase 
kaevikutes tuleb hoida madalana, et vältida tagasitäite ja kaevikuseinte kahjustamist. Tagasitäiteta 
toru tuleb kaitsta kukkuvate kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. 
 
Pinnasetööde tegemisel tuleb jälgida kõiki asjassepuutuvaid ohutusnõudeid. 
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Kõik kaevikud tuleb enne järgnevate tööde alustamist Insenerile ette näidata. 
 

5.1.2 Pumplate ja mahutite kaevikute kaevamine 

 
Pumplate ja mahutite ankurdusplaatide-vundamentide kaevamine tuleb teostada vastavalt RYL90 
ptk 3 alapunkt 3.01. Vundamendialuse loodusliku pinnase struktuuri ei tohi kaevetööde käigus 
kahjustada. Selle tagamiseks tuleb viimane 200mm kaevata käsitsi või muul Inseneriga 
kokkulepitud sobival meetodil. 
 
Ankurdusplaatide-vundamentide taldmikud peavad ulatuma allapoole külmumispiiri. 
 
 

5.1.3 Ettevalmistustööd 

 
Vundamentide, reservuaaride põhjaplaatide alus tuleb teha killustikust, aluse paksus 200….250 
mm. Alus tuleb tihendada vastavalt EPN_ENV 7.1, p 5.3. Järgida tuleb MaaRYL 2000, p 15.1, 
15.3, 15.11, 15.4, 15.41, 15.6. 
 

5.1.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

 
Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 
Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja kõrgus  ka valdajatele teada. 
Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.  
Rammimistööd lähemal kui 2,0 m elektrikaablitest on keelatud. Kaeviku seinad kaablirajatiste 
läheduses peavad olema ≤ 60°. 
 

5.1.5 Torukaevik 

5.1.5.1 Üldist 

 
Tööde teostamisel tuleb lähtuda järgmistes dokumentides esitatud nõuetest: 
„Kunnialistekniisten töiden yleinen työseselostus 02.KT02“. Suomen Kuntaliitto.Helsinki 2002 
(edaspidi KT02); 
RIL 77-1990 „ Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.“(edaspidi RIL 77); 
Eesti Vabariigi Standarditest (EVS). 
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Kaevise ristlõike kuju ja suurus projekteeritakse sellesse paigaldatavate ning pinnaseuuringutest 
saadud pinnaseomaduste põhjal. Üldjuhul tehakse kaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse 
võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevast 
algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Teostamata kaeviku  põhja minimaalne laius on 0,7 m ja 
vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 
Põhjendamatult laia kaeviku tegemist tuleb vältida, sest sellisel juhul võib algtäite  horisontaaltuge 
andev mõju plasttorule väheneda. 
Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude 
ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid. 
Külgnevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus ning torude kaugus kaeviku servadest 
peab olema vähemalt 200 mm, kaevu ja toru vaheline kaugus aga vähemalt 100 mm. Isevoolsete 
kanalisatsioonitorude keskmine vahekaugus peab siiski olema vähemalt 300 mm. 
Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jääb piisavalt 
ruumi tagasitäite tihendamiseks (RIL77 järgi 200 mm, kuid praktiliselt  200 mm vahe korral ei ole 
ühegi tihendamismehhanismiga võimalik korralikku tulemust saavutada). Torudevaheline 
vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike ühenduste tegemine ei oleks takistatud, 
olles vähemalt 100 mm. 
Suure läbimõõtudega torudel, mille algtäidet tuleb tihendada kihtide kaupa, peab toru ja kaeviku ( 
või plasttoru) vahel olema piisavalt ruumi vibraatori kasutamiseks (tamperi jaoks vähemalt 300 
mm, raske (400-600 kg) jaoks sõltuvalt tüübist 600-700 mm). 
Kui kaeviku põhjas olev pinnas ei sobi tasanduskihiks, peab kaeviku sügavuse määramisel 
arvestama, et torustiku alla mahuks vähemalt 0,15 m paksune tasanduskiht. 
Kaeviku kaevamisel on nõlvade püsivuse parandamiseks mõistlik anda neile kasvõi minimaalsed 
kalded. 
Nõrkades pinnastes tuleks kaeviku põhikaevata käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida 
aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee 
taset on oluline roll vee-eemaldamisel, efektiivseks vee-eemaldamiseks tuleb teha kaeviku põhja 
süvend, täita see killustikuga ning paigaldada killustiku sisse pump (pumbad). Alternatiiviks 
„pumpamiskaevu“ (augustatud toru, millesse pannakse pump) kasutamine. 
 
 
Kaevikul võib vajadusel olla minimaalseid erinevusi projekteeitavast suunast ja ristlõike kujust. 
Kaevikul võivad olla laiendused kaevude ja rajatiste, seadmete asukohas 
Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitumist kiiresti kasutades 
soojendamist (soojustust). 
Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. 
Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks sooritada kõik paigaldus ja tagasitäitetööd koos 
kihtide tihendamisega. Vajadusel tuleb alandada ka pinnasevett. Kaevikus olevat vett ei tohi 
pumbata olemasolevasse kanalisatsiooni. Kaevikus oleva vee pumpamine tuleb kooskõlastada 
Inseneriga. 
 
Pumpamisega seotud kulud kannab Töövõtja. 
Kaevikut tuleb toestada: 
I kategooria pinnas, sõmer ja keskmiselt tihe liiv, sõmer kruus või sõmer moreen või vastav 
pinnas-kaeviku sügavusel alates 2m; 
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II – III kategooria pinnased, vastavalt tihe liiv, keskmiselt tihe liiv või keskmiselt tihe moreen ja 
tihe kruus, tihe moreen või vastav pinnas vastavalt kohalikele tingimustele. 
 
Enne tööde algust kooskõlastatakse Inseneriga toestamise vajadus. Inseneril on õigus tööde käigus 
nõuda kaeviku toestamist ja esitada nõudeid toestusele. 
Toestamine toimub Töövõtja kulul ja ta peab selle arvestama oma tööhinna sisse. 
 
Kõikides kaevikutes, mis on üle 0,5 m sügavad, peavad olema ohutud ja sobivad redelid, mis 
ulatuvad vähemalt 1m võrra kaeviku servast kõrgemale. Iga avatud kaeviku 20 m peale või ka 
lühema lõigu peale, kui kaevik on lühem, peab olema üks redel. See peab paiknema nii, et tööline 
ei peaks redelini jõudmiseks liikuma üle 10m 

5.1.5.2 Toestamata torukaevik 

 
Toestamata torukaeviku seina kalle oleneb pinnasest. Inseneril on õigus vajadusel nõuda tugede 
kasutamist ka eelpool toodud sügavustest madalamatel sügavustel. 
Eelpool toodud kalded, ei vabasta Töövõtjat kohustusest tagada töölistele kaevikus ohutu 
töökeskkond. 
Kaeviku minimaalne laius põhjas võib olla 1.0 m, arvestades siiski alljärgnevas toodud torustike 
vahekauguseid. 
 

5.1.5.3 Toestatud torukaevik 

 
Toestatud torukaeviku puhul arvestatakse torustiku kaugust alates tugistiku välispinnast.  
Kõik vahekaugused torustike kaevude, hüdrantide ja muude seadmete ja rajatiste kohtades on 
samad nagu eelmises punktis oli toodud. 
Kõik toestatud torukaevikud tuleb vooderdada, toestada ja külgedelt tugevdada vastavalt EN 
13331 või samaväärsetele normidele. Kasutada võib ka teisaldatavaid tugesid ja koostatavaid 
tugesid. Toestus tuleb kooskõlastada Inseneriga, see ei võta Töövõtjal vastutust oma töövõtjate ja 
kolmandate isikute ohutusele. 
Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, rajatiste ja muu 
omandi häirimise või kokkuvarisemise. 
Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise eest kaevikus sellise sügavuseni, mida 
dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist. 
Toestus peab olema tehtud nii, et tööde tegemiseks jääks küllalt ruumi. Toestuse võib eemaldada, 
kui tagasitäide ulatub vastava toestuse kõrguseni. Kui tekib vajadus toestuse jätmiseks pinnasesse 
peale tagasitäite lõpetamist tuleb selle ülemine osa 1 m kõrguselt allpool kavandatud maapinna 
kõrgusmärki kõrvaldada. 
Toestuse jätmine tagasitäidetud kaevikusse tuleb Töövõtjal kooskõlastada Inseneriga. 
Sellega seotud kulud katab Töövõtja. 
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5.1.6 Toru alus, tasanduskiht ja vundament 

 
Torustiku aluskiht tuleb ette valmistada vastavalt EN1610 ja RIL 77 nõuetele. 
Samuti on lubatud kasutada torude valmistaja juhendmaterjale, nende järgi toimimine tuleb 
kooskõlastada Inseneriga. 
 
Aluskihi peale tuleb teha tasanduskiht. 
 
Liiklustsoonis rajatavate plastiktorude puhul tuleb jälgida järgmist: 
torustiku tasanduskihi paksus on minimaalselt 150 mm(mõõdetuna toru sirge osa põhjast); 
tasanduskihi materjali ühe osa suurim suurus 10 % toru läbimõõdust. 
 
Kui väljaspool liiklustsooni on aluspinnas tasanduskihiks sobiv, siis võib torustiku ≥ PN10 
survetorustiku rajada otse aluspinnasele. Siiski kehtib nõue, et aluspinnas ei sisaldaks eelpool 
toodud  tasanduskihi paksuse ulatuses kive. 
 
Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud (pinnaseosakeste suurus) fraktsioonid max 
sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust. Suurim osakeste suurus ( EVS-EN 1610:2007): 
 
               22 mm DN < 200 puhul 
       40 mm DN > 200 kuni < 600 puhul 
 
Tasanduskihi materjal peaks olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite 
( ja ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. 
 
Kui kaevikus on torustikud erineval kõrgusel (torustike vahe alumise torustikuga võrreldes on üle 
1 m, mõõdetuna alumise toru laest kuni ülemise toru aluseni) tuleb kõigi torustike alla teha oma 
tasanduskiht, kusjuures ülemise torustiku aluskiht pannakse alumise toru lõpptäitekihi peale. 
 
Pehme pinnase korral  (märg nidus pinnas, savi, liivsavi, turvas jne.) tuleb liivalus ümbritseda 
geotekstiiliga ja tugevdada pikisuunas tugedega. 
Geotekstiili omadused: 
Kaal (g/m³): 190 
Tõmbetugevus (kN/m): 12 
Pikenemine (%): 65 
Mulgustusjõud CBR (kN): 1970 
Läbilaskvus 20kN/m (10-4  mm/s) juures: 1.4 
Läbilaskvus 20kN/m (10-4  mm/s) juures: 1.0 
 
Sõltuvalt pinnasetingimustest võiks kasutada aluskonstruktsioone järgnevalt: 

 
Pinnasetüübid  Selgitus ning soovituslik aluskonstruktsioon 
Moreen 
(savi ja liivasegu) 

- hästi kaevatav 
- nõlv seisab hästi (võib sisaldada suuri 

kive, sõltuvalt savi ja liiva koostisest. 
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Põhja-Eestis parema kandevõimega) 
Turvas (muld, muda, prügi, järvekriit, turvas) - nõlv seisab suhteliselt hästi  

- orgaanilised pinnased ajapikku vajuvad 
(kõdunevad) 

Vesiliiv - geotekstiil ümber ja killustiku sisse. 
- Vastasel juhul vajub geotekstiil koos 

vibraatoriga põhja 
Kaljupinnas ja jämedateraline moreenpinnas - alus pole vajalik * 

 
 

Kõva saviliiv ja savipinnas - kruus või killustik, vajadusel geotekstiil 
Pehme möll ja savipinnas - kruus või killustik (geotekstiil, laud/palkalus, 

terasplaatalus, vaialus 
Väga pehme möll  -  puit-või terasplaatalus, mudapinnas, turvas, 

vaialus 
 

• tugevates pinnastes ei ole mõtet killustikalust ette näha ega teha- see on asjatu 
materjalikulu ning võib tasanduskihi materjali ebaühtlasel segunemisel killustikuga 
põhjustada toru ebaühtlast vajumist. 

5.1.7 Torustike sügavus ja torustike vahekaugused 

 
Torustikud tuleb paigaldada järgmiselt: 
Veetorustikud ja kanalisatsiooni survetorustikud sügavusele 1.8….2.2 m (torustiku peale); 
Kanalisatsiooni isevoolsed magistraaltorustikud sügavusele ≥ 1,2m (torustiku peale); kõrgemale 
paigaldatud torustikud soojustada. 
Torude vahekaugused ja kaugused kaeviku servast peavad olema minimaalselt: 
* põhitorustiku (torustik, mis asub kaevikus kõige sügavamal) välispinnast ning kaevu välispinnast 
kuni kaeviku servani peab olema minimaalselt 400 mm horisontaalsuunas; 
* põhitorustiku ja kõrvalasuvate torustike vahekauguse horisontaalprojektsioon (ühe toru 
välispinnast teise toru välispinnani) peab olema minimaalselt 300 mm, kusjuures ei tohi olla 
takistatud vajalike liidete tegemine; 
*kaevu seina ja torustiku vaheline kaugus peab olema minimaalselt 100 mm üldjuhul 200mm. 
 
Torustike vahekauguse ja torustiku ning kaeviku seina vahekauguse määramisel tuleb arvestada ka 
tagasitäite tihendamiseks kasutatavate seadmete mõõtmetega ning paralleelsete torustike puhul 
nende läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevustega, suurendades vastavalt vajadusele 
vahekaugusi. 
 

5.1.8 Torupaigaldus 

 
Torustike paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida vastavate torude tootja instruktsioone ja 
KT02 ning RIL 77. Tootjapoolsed torude paigaldamise instruktsioonid tuleb anda kinnitamiseks 
üle Insenerile. Insener võib vajadusel lisada omapoolseid juhiseid paigaldamiseks. 
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Torustike paigaldamistöid tuleb teostada üksnes kogenud personal, kelle tööoskusi (kutsetunnistus, 
kursuste või väljaõppe tunnistused, töötunnistused) tuleb Insenerile tema nõudmisel tõestada. 
 
Toru otsad peavad olema suletud ja kaitstud saastumise eest, kuni torud on ühendatud. 
Tuleb tagada, et iga üksik toru on õigesti ja täies pikkuses paigutatud liivast tasanduskihile, mis 
peab toruühenduse juures olema sügavam (süvendatud nii, et torustik toetuks täielikult 
tasanduskihile). Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kalde lubatud vead on järgmised: 
 
 
Projekteeritud torulang  ‰ Lubatu kõrvalekaldumine projekteeritud 

langust ‰ 
> 5 1.5 
< 5 1.0 
 
 
Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud, 
erandina võidakse aktsepteerida lohke, milles seisva veekihi paksus ei ületa 10 % toru 
sisediameetrist. Lohkude aktsepteeritavuse üle otsustab Insener. Siseneva (te) toru(de) põhja(de) 
Kõrgus peab olema sama või suurem, kui väljuva toru põhja kõrgus. 
Torustike segmentpõlvedele ja mittetõmbekindlate ühenduste taha ning olemaoleva malmtorudest 
torustikuga tehtavate ühenduste taha tuleb projekteerida ja paigaldada tugivundamendid. Nende 
projekt tuleb kooskõlastada Inseneriga. 
 

5.1.9  Kinnistuühendused 

 
Kõik kinnistuühendused teostatakse vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusele. 
 
Kanalisatsiooni kinnistuühendusele paigaldatakse kinnistu piirile kanalisatsiooni põhitrassiga 
seotud torustik, mis suletakse korgiga, ühenduse kuni tarbijani teostab alates kinnistu piirist 
kinnistu omanik. 
 
Joogivee kinnistuühenduseks tehakse joogivee põhitrassilt standartse keevisliite abil väljavõte ja 
viiakse tarnetorustik kinnistu piirile. Kinnistuühenduse tarnetorustikule paigaldatakse kinnistu 
piirile keevisliidete abil maasiiber, mis on varustatud maasisese teleskoopilise spindliga, 
maasiibrist edasi viiakse ca 500 mm pikkune toru, millest edasi tarbijani teeb ühenduse kinnistu 
omanik. 
 
Kõigi kinnistuühenduse täpse asukoha ja suuruse täpsustab Töövõtja oma projektis ja võtab selle 
kohta kooskõlastuse kinnistuomanikult ja kohalikult vee-ettevõttelt. Liitumispunkti(de) asukoha 
määrab kinnistuomanik või vee-ettevõtja (juhul, kui kinnistuomanikku ei ole võimalik tuvastada 
või kätte saada). Töövõtja on kohustatud põhitrasside projekteerimisel ja rajamisel arvestama 
kinnistuomanike soovidega kinnistuühenduse asukoha suhtes, pikendades vajadusel põhitrassi 
otsas trassi kuni omaniku poolt soovitava liitumispunktini. Töövõtja on kohustatud rajama vee- ja 
kanalisatsiooniühenduse erinevatesse asukohtadesse, kui kinnistuomanik või vee-ettevõtja seda 
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soovib. Vastuolude tekkimisel kinnistuomaniku ja vee-ettevõtte poolsete nõuete puhul on 
prevaleerivaks vee-ettevõtte nõuded. 
 
Töövõtja peab tagama uute kanalisatsiooni kinnistuühenduse torurenni minimaalsel sügavusel 1,2 
m ja olemaolevatele kanalisatsiooni kinnistuühendustele ühendamise olemasoleva 
kinnistuühenduse kõrgusel. 
 
Töövõtja peab teostama olemaolevate kinnistuühenduste ühendamise  uute/rekonstrueeritavate 
torustikega. 
 
Juhul kui kinnistu liitumispunkti rajamine kinnistu piirile ei ole võimalik siis tuleb lähtuda 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse (ÜVK) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastusest, mis ütleb, et 
„Liitumispunkt on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja määratud ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi või kanalisatsiooniga. Liitumispunkt asub 
avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Liitumispunkt on ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni oluline osa. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud 
tingimustel, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja 
kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.“ 
 
Seega tuleb Töövõtjal lähtuda sellest, et sellistel erandjuhtudel määrab liitumispunkti asukoha 
Tellija koos kohaliku vee-ettevõttega. Pakkumisprotsessis, projekteerimisel ja tööde teostamisel 
peab Töövõtja arvestama, et iga kinnistu kohta tehakse oma liitumispunkt ühisveevärgi ja-
kanalisatsiooni süsteemiga. 
 
Juhul, kui kliendi staatuses mitte oleva kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni 
süsteemiga on võimalik ainult läbi teise kinnistu või kinnistute, siis peab selleks rajama nendele 
kinnistutele peatorustikest torustikud kuni ühendatava kinnistu piirini. Ehitusala kokkuleppe ja 
hilisema hooldusala valdamise (ostmine või servituut) peab korraldama Tellija koos kohaliku vee-
ettevõttega, kellel on vastavalt ÜVK seadusele kohustus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 
kaetaval alal areneda selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega 
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 
Liitumispunkt tehakse vastavalt ÜVK  seaduse paragrahv 3 lõige 2 sätestatule, seega määrab selle 
koha Tellija koos kohaliku vee-ettevõttega. 
 
Juhul kui kliendi (ÜVK seaduse mõistes) olemasolev kinnistuühendus on tehtud läbi teise kinnistu 
või kinnistute siis on sellise kinnistuühenduse tegemiseks kaks võimalust: 
 

• rajada nendele kinnistutele peatorustikust torustikud kuni ühendatava kinnistu piirini. 
Ehitusala kokkuleppe ja hilisema hooldusala valdamise (ostmine või servituut) peab 
korraldama Tellija koos kohaliku vee-ettevõttega kellel on vastavalt ÜVK seadusele 
kohustus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetaval alal arendada selliselt, et oleks 
võimalik tagada kõigi sellel  alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning 
kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. Liitumispunkt tehakse vastavalt ÜVK 
seaduse paragrahv 3 lõige 2 sätestatule, seega annab selle koha Töövõtjale Tellija koos 
kohaliku vee-ettevõtjaga; 
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• kasutada ära olemasolevad torustikud, vajadusel neid rekonstrueerides. Liitumispunkt 

tehakse vastavalt ÜVK seaduse paragrahv 3 lõige 2 sätestatule, seega määrab selle koha 
Tellija koos kohaliku vee-ettevõttega. 

 

5.1.10 Kanalisatsioonikaevude paigaldamine 

 
Kaevud peavad kindlasti olema kohtades, kus isevoolne kanalisatsioonitorustik muudab suunda, 
pikikallet või muutub torustiku läbimõõt. 
 
Uute kaevudena tuleb rajatavatele kanalisatsioonitorustikele paigaldada üksnes tööstuslikult 
toodetud plastkaeve. Kaevude liivaalus peab olema tihendatud sellisel määral, et kõikides oludes 
oleks kaevu vajumine välistatud. Pehme aluspinnase korral (nidus märg pinnas, savi, liivsavi, 
turvas jne.) tuleb kasutada geotekstiili. 
 
Kaevu ümbruse täide tehakse mittekülmakerkelisest pinnasest ja vähemalt 0,3 m laiuselt. Tera 
mõõtmed on samad kui sama läbimõõduga plastiktoru puhul. Kui täitepinnas on siiski 
külmakerkeline, peab elementidest koosneva kaevu ümber mähkima vähemalt kaks kihti 
hõõrdejõudu vähendavat ehituskilet, mis katab põhjaosa ülemise poole, tõusutoru ning 
teleskooptihendi. Nii nihutab võimalik pinnase külmumine pealmist kihti ja ei kergita tõusutoru 
või teleskooptihendit oma kohalt ära. Täide pannakse labidaga kaevu ümber ning tihendatakse ca 
20 cm kihtide kaupa. Jälgida tuleb pidevalt kaevu vertikaalsust. Tõusutoru ( kaevukorpuse) kõrgus 
on sobiv siis, kui ülaserv on 30-50 cm kaugusel lõplikust maapinnast. Teleskoop ei tohi jääda 
toetuma pika tõusutoru peale. 
 
Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning selliste operatsioonide ajal, nagu 
harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine kaevu ümber, tuleb hoolega jälgida, et kaevude 
vertikaalne asend säiluks seni, kuni ümber kaevu olev kaevik on maapinnani täidetud. Hälve tohib 
olla maksimaalselt 10mm 1 m kohta. Kaevud, mis ei rahulda neid tingimusi, tuleb uuesti 
paigaldada. 
Kaevude kõrguse reguleerimine 
Polar- kaevu tõusutoru lühendatakse vajadusel saagides. Kõrgust saab juurde pikema tõusutoru 
lisamisega. PEH- kaev lühendatakse kaevu korpusest osa maha lõigates. Ülemisse otsa 
paigaldatakse poltidega kinnitatav teleskooprõngas koos tihenditega. Kui  PEH- kaev on liiga 
lühike, siis lisatakse pikem teleskooptoru. 
 
Kaevukaaned peavad olema reguleeritava kõrgusega („ujuva“) raamiga ning paigutatud 
ümbritseva teekattega samale tasapinnale. Maksimaalne lubatud erinevus kaevukaane ja 
ümbritseva teekatte kõrguses on asfalteeritud ja plaatidega kaetud teekatte korral +/- 3 mm. 
Kruusakattega alal (tänavatel) peavad kaevukaaned olema paigaldatud 15 cm teekattest 
madalamale ja olema kaetud kruusaga. Siiski peab kaevu tõusutoru ja teleskoobi pikkus 
võimaldama teleskoobi tõstmist ümbritseva teepinna tasemest 100 mm kõrgemale nii, et teleskoop 
ulatub tõusutorusse vähemalt kaevu tootja poolt ette nähtud miinimumpikkuse võrra (igal juhul 
mitte alla 150 mm). 
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Kui teed pinnatakse, peab saama ka kaevu tõsta. Kaevukrae raiutakse kõigepealt lahti teekattest. 
Kui teleskooptoru ei liigu kraed tõmmates, siis surutakse reguleerimistoru alla risti puulatt, mille 
keskele kinnitatakse tõmbamiseks köis. Kui ka see ei aita, siis kaevatakse teleskooptoru lahti nii, et 
seda saaks tõsta.  
Kui paigaldatakse ja tihendatakse tee pinna pealmisi kihte. Kergitatakse kaevude teleskooptoru 
ehitusetappidele vastavalt  kõrgemale. Nii et need ei jääks üheski ehitusetapis ette masinatele. 
Asfalteerimisel tõstetakse kaanesüsteemid mõne sentimeetri võrra kõrgemale ja pindamismaterjal 
surutakse teleskooptoru krae alla. Lõpuks teleskooptoru surutakse alla ning pressitakse 
asfaltpinnaga samasse tasapinda. 
 

5.1.11 Hoiatus-avastuslint 

 
Kaevikute täitmisel tuleb piki toru telge paigaldada toru pealt mõõdetuna 0,3 m kõrgusele plastlint, 
millel on kiri „Vesi“. 
 
Kanalisatsioonitorustike peale tuleb paigaldada samadel tingimustel plastlint kirjaga 
„Kanalisatsioon“. 
 
Üksikule survetorustikule tuleb paigaldada vaskjuhe või integreeritud juhtmega varustatud 
plastlint, mille kaudu on võimalik juhtida elektrisignaali ja selle abil leida ekspluatatsiooni käigus 
torustiku trass. Juhtme või juhtmega varustatud plastlindi otsad tuuakse välja maasiibrite 
spindlipikenduste kapede alla. 
 

5.1.12 Algtäide 

 
Algtäide on tagasitäitekiht, mis asub tasanduskihi peal ja torustiku ümber. Algtäide peab ulatuma 
vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. 
Algtäite puhul ei tohi täitematerjali kallata otse torustikule (selleks, et mitte nihutada ära torustikku 
oma asendist ja vigastada torusid). 
 
Algtäide tuleb teostada kahes etapis: 
I etapis täidetakse torustik maksimaalselt toru keskkohani (jälgida tuleb, et toru aluspind toetub 
täielikult täitekihile ja et toru mõlemad pooled on täidetud võrdsele kõrgusele), täitepinnast I etapis 
võib tihendada käsitsi; 
II etapis tehakse algtäide lõpuni (vt. nõuded eespool) 
 
Algtäite tihedus tuleb saavutada 98 % (Proctor). Vahetult toru peal asuvat algtäidet mehhaaniliselt 
tihendada ei tohi. 
Algtäite täitematerjalidele kohalduvad sama nõuded nagu toru aluse tasanduskihile. 
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5.1.13 Lõpptäide liiklusaladel 

 
Lõpptäitena tuleb kasutada hästi tihenduvaid täitematerjale. Tagasitäide tuleb tihendada kihtide 
kaupa, kihtide paksus määratakse vastavalt pinnase liigile, tihendamisseadmele ja 
ilmastikutingimustele. Tihendamine teostatakse vastavalt EPN-ENV 7.1, ptk5. 
 
Tihendamisel tuleb arvestada järgmiste minimaalsete väärtustega, mis sõltuvad kasutatavaist 
masinaist, nagu näidatud  järgnevas tabelis. 
 
Masinad Maks. kaal (kg) Tihendatava kihi paksus, maks.(m) 
Kõrgus toru pealt (m) 0,3-1,00  
Vertikaalne vibraator 60 0,4 
Vibraatorplaadid 300 0,3 
Vibraatorrullid 600 0,3 
Kõrgus toru pealt (m) >1,00  
Vertikaalne vibraator  200 0,5 
Vibraatorplaadid 750 0,5 
Vibraatorrullid >600 0,5 
 
Kui ülaltoodud tabeli nõudeid pole võimalik täita, viib Töövõtja pinnase tihendamise operatsioonid 
läbi nii, et ei kahjustaks torustikku ning saavutaks nõutava pinnase taastamise. Täielikult täidetud 
kaeviku täite tihedus (Proctor - test) peab tiheduse määramiskatsel olema 98%. Töövõtja peab seda 
tulemust tõestama ja tegema tagasitäitetöödel pidevat kontrolli peale iga kihi tihendamist. Kontroll 
tuleb teostada vähemalt kalibreeritud penetromeetriga ja pidada katsete protokolli, milles on 
näidatud katse tegemise koht, aeg ja tagasitäitekiht. Inseneril on õigus nõuda tihendatuse kontrolli 
tegemist Töövõtja poolt tema juurestolekul või ise see teostada. 
 
Töövõtja kannab kuni garantiiperioodi lõpuni tagasitäite teostuse eest vastutust ja kannab vastavad 
kulud ning täidab vajadusel kaeviku uuesti ja teostab nõutavad tööd, et tagada aktsepteeritav 
pinnase seisukord kõikjal tööpiirkondades, kõik vajalikud lisamaterjalid hangitakse ilma 
täiendavate kulutusteta Tellijale. 
 
Kõiki teekatte sissevajumisi, mis tekivad garantiiperioodil, käsitatakse mehaanilise tihendamise 
puudustena. Töövõtja on kohustatud sellised sissevajumised remontima ilma täiendavate 
kulutusteta Tellijale.  
 

5.1.14 Lõpptäide mitteliiklusaladel 

 
Mitteliiklusaladel kehtivad samad  nõuded, mis liiklusaladel, kuid tihendusaste ei pea ületama 
95%. Torustiku kulgemisel sellisel heakorrastamata alal, kus täite vajumine on aktsepteeritav, võib 
Insener teha mööndusi lõpptäite materjali ja selle tihendamise osas. 
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5.1.15 Deformatsioonid 

 
Torustikes võib esineda kaht tüüpi deformatsioone: 

• ülddeformatsioon 
• kohtdeformatsioon 

 
Ülddeformatsiooni põhjustab algtäitekihi vajumine. Kohtdeformatsiooni põhjustab 
sängitusmaterjali halb kvaliteet. 

 
Ülddeformatsiooni mõjutavad tegurid: 

• sängituspinnase tihedus. See tähendab , et mida väiksem on sängituspinnase tihedus 
optimaalse tiheduse suhtes, seda suurem deformatsioon võib tekkida; 

• toruklass (SN4, SN8). See tähendab, et mida väiksem on rõngasjäikusklass, seda suurem 
deformatsioon võib tekkida; 

• pinnase tihendamine toru külgedel. Pöörata erilist tähelepanu toru külgede ja 
„kaenlaaluste“ täitmisele ning ühtlasele tihendamisele. 

 
Eesmärgiks on saavutada tingimus, kus põhjavee ja pinnase surve jaotuks toru pinnale võimalikult 
ühtlaselt. 
 
Deformatsioon on minimaalne , kui sängituspinnas tihendatakse nii hästi, et hilisem vajumine on 
väike. Hea tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada sängituspinnast, mis on iseenesest ilma 
tihendamiseta tihe (peenkillustik) või hästi tihendatav. Torustikalus peab taluma koormusi 
deformeerumata. 

 
Uue torustiku lubatud paigaldamisjärgne deformatsioon: 
NAL PVC – torude puhul 8%  
Pragma PP- torude puhul 9% 
 
Maa sisse paigaldatud toru ülddeformatsioon võib suureneda seni, kuni torule mõjuvad vertikaal- 
ja horisontaaljõud saavutavad tasakaalu. Torude deformatsiooni uuringud on näidanud, et tavaliselt 
seiskub toru deformatsioon 1-2 aasta möödudes paigaldamisest, kui torule väljapoolt mõjuvad jõud 
sealjuures ei muutu. Lubatud deformatsioonide piirväärtuse määrab see , et planeeritud 
ekspluatatsiooniaja (50 aastat) jooksul ei tohi see ületada 15%. 
 
 
Kohtdeformatsiooni mõjutavad tegurid: 

• suured teravate nurkadega kivid sängituspinnase alumises kihis 
• liiga vähene algtäitematerjali kiht toru peal 

 
Kui kohtdeformatsiooni põhjustab otse toru peal olev kivi, on selge, et selle kivi igasugune 
allapoole nihkumine üha suurendab deformatsiooni.  
Lubatud kohtdeformatsiooni suurust ei ole normides määratletud. 
 
Kohtdeformatsiooni kohta võib siiski öelda järgmist: 
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• kohtdeformatsioone põhjustab tavaliselt torustiku halb paigaldamine ning seda on 
loomulikult võimalik vältida; 

• kui toru >8% suurune kohtdeformatsioon avastatakse kohe pärast uue torustiku 
paigaldamist, võib soovitada üleskaevamist; 

• kui avastatakse toru <8% suurune kohtdeformatsioon, koht tähistatakse ning vaadatakse 
enne garantiiaja lõppu uuesti üle. Kui deformatsioon on suurenenud >8%, võib soovitada 
üles kaevamist; 

• kahtluse korral pidage nõu torumüüjaga. 
 
Torude deformeerumise kontrollimine 
 
Deformeerumise kontrollimise eesmärk on väikseima siseläbimõõdu või suhtelise deformatsiooni 
kindlakstegemine. 
 
Suhtelise deformatsiooni määramise põhimõte. 
Suhteline deformatsioon: 
 
Max def.             =  toru kesk. siseläbim(mm) – paig.torust.väik.mõõdet.siseläbim. x 100 
Toru kesk.siseläb.= toru keskmine siseläbimõõt 
 

5.1.16 Torude transport ja ladustamine objektil 

 
Eesti praktika näitab, et plasttorusid transporditakse ja ladustatakse sageli mitte nõuete kohaselt ja 
seega antakse võimalus torude mehaaniliseks vigastamiseks. Mehaaniliselt vigastatud toru ei vasta 
enam standardile ja selle otstarbeline kasutamine ei ole lubatud. 

 
Transportimise meelespea: 

• kasutage lamedapõhjalise transpordialusega veokeid  
• transpordialusel ei tohi olla teravaid esemeid, mis võivad toru vigastada, 
• võimalusel kasutage torude kaitseks puitraame 
• enne transportimist kinnitage torud korralikult  
• torud ei tohi jääda püsivasse paindesse rohkem kui lubatud  
• muhviga toruots ei tohi jääda koormuse alla. 

 
Hoiustamise meelespea: 

• kimpudes ja lahtised torud peab ladustama tasasele pinnale, mis on puhastatud 
kividest ja teravatest esemetest 

• torud ladustada vähemalt 50 mm laiadele puitlattidele, mille vahe ei tohi ületada 
PVC NAL torude korral 3,0m ja PP torude korral 2,0m. 

• kui torusid hoitakse virnas, et tohi virna kõrgus ületada PVC NAL torude korral 
2,6m ja PP torude korral 2,8m. 

• torud ei tohi jääda püsivasse paindesse rohkem kui lubatud 
• virnas olevate torude muhvid ei tohi toetuda otseselt teineteise peal. 
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Laadimise meelespea: 

• torusid võib laadida käsitsi, kuid ei tohi lohistada ega visata 
• kui torusid teisaldatakse mehaaniliste tõstevahenditega, tohib kasutada vaid 

selliseid tõstetroppe ja muud varustust , mis ei kahjusta torusid. 
Plasttorude painderaadius ja löögikindlus sõltub temperatuurist. Eriti ettevaatlik tuleb torude 
käsitlemisel olla miinuskraadide juures. Alates -15C tuleb jälgida tootjapoolseid juhiseid. 
 
Eeltoodud juhised on tuletatud Euroopa standardist prENV 1046 ja Soome juhendist RIL77. 

5.1.17 Torustike paigalduse järelvalve ja paigaldusjärgne kontroll 

 
Et paigaldamine vastaks lepingus sätestatud/defineeritud kvaliteeditasemele, on otstarbekas 
torustiku rajamist kontrollida. Miinimumjärelvalve eest kannab hoolt tellija esindaja, kes külastab 
objekti kogu ehitusperioodi vältel. Lisaks võib ehitusettevõtja määrata oma järelvalvaja. 
Paigaldamisaegne järelevalve annab reeglina positiivse majandusliku efekti tänu vigade arvu 
vähenemisele, rajatise kestvuse pikenemisele ning paremale kvaliteedile. Seega on mõistlik 
paigaldamisaegsesse järelvalvesse suhtuda kui kasulikku investeeringusse, mitte kui tarbetusse 
kulutusse. 

 
 
Paigaldusjärgset torustikku on võimalik kontrollida kolmel viisil: 

• tiheduse kontroll 
• CCTV- vaatlus ( kaameravaatlus) 
• Deformatsioonide kontroll  

 
Paigaldusjärgse kontrolli meetodid ja kulud on soovitav tellija ja ehitusettevõtja vahel kokku 
leppida enne torustike rajamist. 

5.1.18 Tööst välja jäävate torustike ja kaevude likvideerimine 

 
Olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning - kaevud, mis asendatakse Tööde käigus 
uutega, tuleb likvideerida. Tööst välja jäävate torustike otsad tuleb veekindlalt sulgeda (kinni 
betoneerida). Kaevude ülaosa (kuni 1.0 m sügavuseni maapinnast ) tuleb lammutada või 
eemaldada, kaevus olev sete tuleb eemaldada ning kaev täita mineraalse tihendatava pinnasega, 
mis tuleb tihendada liiklusala lõpptäite nõuetele vastavalt. Kui olemaolev torustik asendatakse 
samal trassil uuega lahtisel meetodil, siis kõrvaldataks kõik vana torustiku osad.  
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5.1.19 Uute torustike rajamine ja rekonstrueerimine kinnisel meetodil 

 

5.1.19.1 Üldist 

 
Kinnisel meetodil rekonstrueeritavate kanalisatsioonitorustike (nt läbiviigud maantee alt) olukorra 
väljaselgitamiseks peab Töövõtja esmalt torustiku läbi pesema ja viima läbi CCTV uuringu. CCTV 
uuringu kohta kehtivad samad nõuded, mis on käesolevates Tellija Tingimustes toodud uute 
torustike CCTV uuringu kohta. CCTV uuring ei ole vajalik torustike puhul, mis rekonstrueeritakse 
lahtisel meetodil.  
 
Tuleb kasutada torusid, mis on torude valmistaja poolt ette nähtud kinnisel meetodil 
paigaldamiseks (Töövõtja peab andma Insenerile üle seda tõestava sertifikaadi) ja nendele torudele 
tuleb saada Inseneri kooskõlastus. 
 
Töövõtja vastutab torustiku kaevikuta paigaldamisel töödega seotud pinnase liikumise seire eest, 
samuti tööde ja külgnevate struktuuride ning sillutiste vigastuste ning kahjulike liikumiste 
ärahoidmise eest.  
 
Pinnase sissevajumine torustiku kaevikuta paigaldamise trassil ei tohi tööde teostamise ajal ja 
pärast torustiku paigaldamist ületada 3 mm. 
 
Töövõtja paigaldab mõõteseadmed, võtab lugemid ja ning esitab mõõtmistulemused Insenerile. 
Need toimingud on mõeldud Töövõtja seiresüsteemi täiendamiseks ning ei vabasta Töövõtjat tema 
lepingulistest kohustustest. 
 
Instrumentidelt lugemite võtmine peab toimuma Töövõtja poolt kaheksa nädala jooksul pärast 
torustiku paigaldamist, et olla kindel kahjuliku pinnasevajumise puudumises. 
 
Töövõtja kannab täielikku vastutust taastamistööde teostamise eest, kaasaarvatud teekatte 
uuendamise eest, kui registreeritud pinnase vajumine on suurem kui 3 mm. 
 
Kõik torustiku kaevikuta paigaldamise tööd peavad vastama EN 12889- le. Järgida tuleb 
torupaigaldustööde üldisi põhimõtteid. 
 

5.1.19.2 Suundpuurimine  

 
On eeldatud, et Tellija poolt antav geoloogiline ja pinnase omadusi käsitav informatsioon on piisav 
sobiva puurimisseadmestiku valikuks. Siiski on puurimistööde tegemine täielikult Töövõtja rist ja 
Tellija ei vastuta võimalike takistuste eest puurimistööde sooritamisel. 
 
Kaevikute kaevamisel tuleb lähtuda samadest põhimõtetest ja nõuetest nagu avatud kaeviku 
kaevamise puhul. 
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Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii nagu projektis on ette nähtud. 
Tagasitõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatud torule, ei tohi ületada lubatud tõmbejõudu. Vajadusel 
tuleb kasutada puurimislahust – vee ja betoniitsavi segu. Üleliigse puurimislahuse eemaldamise 
eest vastutab Töövõtja. 
 
Kõik sundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (HDPE) ühendatakse põkk -
keevitusega. Töövõtja hangib torude ühendamiseks sobiva põkk- keevitusaparatuuri. Ühenduse 
peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsetele PN 10. Põkk– keevitusel tekkiv krae peab 
olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. Ühendused, mis ei vasta neile nõuetele, tuleb lahti 
lõigata ja uuesti teha. 
 

5.1.19.3 Muttimine  

 
Lühikestel lõikudel on survetorustiku paigaldamisel lubatud kasutada muttimist. Enne muttimist 
tuleb töö kooskõlastada inseneriga.  
 

5.1.19.4 Sundsujutus 

 
On eeldatud, et tellija poolt antav geoloogiline ja pinnase omadusi käsitav informatsioon on 
piisava sobiva torude sundsujutuse seadmestiku valikuks. Siiski on sundsujutustööde tegemine 
täielikult Töövõtja rist ja Tellija ei vastuta võimalike takistuste eest sundsujutustööde sooritamisel.  
Kaevikute kaevamisel tuleb lähtuda samadest põhimõtetest ja nõuetest nagu avatud kaeviku puhul. 
Löökaparatuuri kasutamisel vastutab Töövõtja vibratsioonist tingitud kahjude ärahoidmise eest 
teistele tehnovõrkudele, vundamentidele, ehitistele või muudele maa-alustele või maapinnal 
paiknevatele rajatistele. Kõik sellised kahjustuse kõrvaldab Töövõtja viivitamatult ja omal kulul. 
 
Kõik purustatud torud asendatakse kõrgsurve polüetüleentorudega (HDPE), mis ühendatakse 
põkk-keevitusega. Töövõtja hangib torude ühendamiseks sobiva põkk-keevitusparatuuri. 
Ühendused peavad vastutama tootja soovitustele ja joogivee torustiku korral survekatsetele PN10 
ning kanalisatsiooni- ja sajuveetorustike korral survekatsele PN 2. Põkk-keevitusel tekkiv krae 
peab olema ühtlane, näidates õiget kokkusulamist. Ühendused, mis ei vasta neile nõuetele, tuleb 
lahti lõigata ja uuesti teha.  
 

5.1.19.5 Tükksujutus 

 
Kui rekonstrueeritava kanalisatsioonitorustiku hüdrauliline olukord, mis selgitatakse CCTV 
vaatluse abil ja lubatav läbimõõdu vähenemine seda võimaldava, on lubatud kasutada tükksujutust. 
Siiski tuleb sellise meetodi kasutamine kooskõlastada Inseneriga. Tükksujutuseks tuleb kasutada 
spetsiaalseid torusüsteeme (näit. MaxiLine, VipLine või sarnased).  
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5.1.19.6 Uue torustiku vana torustiku sisse tõmbamine 

 
Lubatud kasutada survetorustike puhul juhul kui olemasolev torustik on suurema läbimõõduga kui 
uus. Iga selline torustiku rekonstrueerimine tuleb eelnevalt kooskõlastada Inseneriga.  
 
Töövõtja peab kasutama torude valmistaja poolt selliseks tööks lubatud torusid ja peab seda 
tõestama tootja poolt saadud dokumentidega, millest peab selguma, et sellisele torustikule antakse 
peale sellisel meetodil paigaldamist samasugused garantiid nagu lahtisel kaevandamisel 
paigaldatud torustikele. Uus torustik tuleb vanas fikseerida distantsrõngastega. 
 

5.2 Heakorra – ja taastamistööd 

 

5.2.1 Üldist 

 
Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik, eriti asustatud piirkondades. 
Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed 
kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tõttu kandub kraavidesse, truupidesse või 
nõlvadest alla pinnast, peab Töövõtja üleliigse pinnase eemaldama ning ärauhutud kohad taastama. 

5.2.2 Asfaltkatte ajutine taastamine 

 
Torupaigaldustööde teostamisel asfalteerimistöödeks sobimatul aastaajal peab Töövõtja taastama 
asfaltkattes oleva kaevejälje ajutise kattega. Kaevejälje ajutiseks taastamiseks tuleb kasutada 
killustikku, mille ülemine kihti stabiliseeritakse parema püsivuse saavutamiseks asfaldifreespuruga 
või (selle puudumisel) peenkillustikuga. Töövõtja peab hoidma ajutise katte sõidetavana (sh. 
vältima löökaukude ning ajutise katte ja kõrvaloleva asfaltkatte vaheliste ebatasasuste tekke) kuni 
asfaltkatte lõpliku taastamiseni. Ajutise katte korrashoiuks peab Töövõtja nägema ette piisava 
inim- ja tehnikaressursi, võttes arvesse asjaolu, et sulaperioodidel võib sõltuvat 
liiklusintensiivsusest osutuda vajalikuks ajutise katte korrastamine mitu korda päevas (sh 
nädalavahetuseti).  
 

5.2.3 Asfaltkatte lõplik taastamine 

 
Katete taastamisel juhinduda Omavalitsuse kaevetööde eeskirjadele, Teeseadusele, ning 
Teeseaduse alusel kehtestatud muudele normdokumentidele. Vastavad dokumendid on reeglina 
saadaval kohaliku omavalitsuse ja Maanteeameti kodulehel. 
 
Järgida tuleb RIL 170 (ptk 12) nõudeid ning kohalikke kaevetööde eeskirju. Kui kaevaetööde 
käigus on olemasolev asfaltkate eemaldatud ja/või kahjustatud rohkem kui 70% ulatuses (pindala 
järgi), tuleb kogu asfaltkate üles võtta ja taastada tee või tänav täies laiuses.  
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Asfaltkatte aluskiht tuleb teha killustikust (fraktsioon 10…32 mm). Ülemine kiht tuleb teha 
killustikust fraktsiooniga 8…12 mm. Aluskihi paksus peab teedel olema vähemalt 200 mm, 
kõnniteedel vähemalt 100 mm. Killustikaluse nõutav minimaalne elastsusmoodul on ΣE/3=150 
MPa. Riigimaanteedel võib Maanteeamet esitada killustikalusele rangemaid nõudeid. 
 

5.2.3.1 Kaevetööde alustamine 

 
Kaevetööde alustamise aluseks on vajalik vormistada ja koguda vastavad kooskõlastused 
kaevetööde avaldusele, milline esitatakse kohalikule omavalitsusele, kus väljastatakse 
kaevetööde luba. Tehnovõrkude valdaja järelevalvet teostavale üksusele tuleb enne 
kaevetööde alustamise avaldusele kooskõlastuse saamist esitada: 
 
1. Katete taastamise üksikasjalikult lahti kirjutatud tööde graafik, kus on toodud peale 
torutööde paigalduse ka: 
1.1. Tagasitäite (koos filtratsioonikihiga) lõpetamise aeg 
1.2. Killustikaluse paigaldamise alustamise ja lõpetamise aeg 
1.3. Asfaltbetoonkatte paigaldamise alustamise ja lõpetamise aeg 
1.4. Asfaltkattest proovide võtmise aeg 
1.5. Täitedokumentatsiooni esitamise aeg 
 
2. Firma andmed ja vastutava isiku kontaktandmed kes teostab teekatte taastamisenäidates ära 
teehoiutööde tegevusloa numbri. 
 
3. Katete taastamist teostava firma garantiikiri nimetatud tänavalõigu taastamiseks. 
Dokumendid esitada kolmes eksemplaris, milledest üks esitatakse kohalikule omavalitsusele, üks 
eksemplar jääb omanikujärelevalvele ja üks eksemplar töövõtjale. 
Töövõtja on kohustatud hoidma oma eksemplari ehitusobjektil, ning peab võimaldama selle 
kättesaadavuse järelevalvet teostavatele isikutele. 
 
Sügisel võib asfalteerimistöid teha kuni ööpäeva keskmine temperatuur langeb alla 0° C ja kevadel 
võib töödega alustada, kui ööpäeva keskmine temperatuur ületab 5° C.  Arvesse tuleb võtta ka 
pinnase külmumist.  
 

5.2.3.2 Teekatendi taastamine 

 
Teekatend koosneb reeglina filtratsioonkihist, aluskattest (killustik- või kruusalus) ja 
kattekihist (killustikkate, mustkate, asfaltbetoonkate vms). 
 

5.2.3.3 Teealuse tagasitäite ( filtratsioonkihi ) ehitamine ja vastuvõtmine 

 
Tagasitäide ehitatakse projektis nõutud materjalidest, mille omadused ehitusobjektil ei tohi 
erineda projektis esitatust. Ehitusobjektil peavad olema järelevalve ametnikule kätte 



          Rõuge  aleviku vee- ja reoveekanalisatsiooni taristu  
REKONSTRUEERIMISE III ETAPP  

  Töö nr.TP-02-2017 
  TEHNOLOOGILINE PROJEKT 
 

Jaan Vene Projektbüroo OÜ VÕRU 2017 Reg.12068470 
Haavaniidu, Haanja küla, Haanja vald  65101   MTR nr EEP002286 
Võrumaa 

 
 

52/85 

saadavad paigaldatava materjali kvaliteeti ja materjalide omadusi tõendavad dokumendid 
mis hiljem lisatakse kaetud tööde aktile lisadena. Kasutatavate ehitusmaterjalide vastavust 
tuleb tõendada „Majandus – ja kommunikatsiooniministri 4. Mai 2004.a. määrusega nr.123. 
vastavalt. Ehitustööde teostamise aluseks võetakse „Teehoiutööde tehnoloogianõuded 3.peatükk „ 
nõuded. Peale nõuetekohast ehitus ja katsetuste läbiviimist koostatakse kaetudtööde akt, millele 
lisatakse kõik vastavusdokumendid. Kaetud tööde akt esitatakse omanikujärelevalvele 
allkirjastamiseks. 

 

5.2.3.4 Aluskatte ehitamine ja vastuvõtmine 

 
Aluskatte ehitamise alustamine on lubatud ainult siis, kui filtratsioonikiht on vastu võetud ja 
kaetud tööde akt omanikujärelevalve poolt allkirjastatud. Aluskatend ehitatakse ja teostus 
dokumenteeritakse eelpool kirjeldatud metoodika alusel. Ehitustööde teostamise aluseks 
võtta „Teehoiutööde tehnoloogianõuded 3.peatükk„ nõuded. Ehitustööde teostamise aluseks võtta 
„Teehoiutööde tehnoloogianõuded 4.peatükk 1.jagu„ nõuded. Koos 
kaetudtööde aktiga esitada: 
1. Kasutatud materjalide vastavusdokumendid, millised on allkirjastatud tarnija poolt ja milledel 
on identifitseeritavad märked materjalide kasutamisest konkreetsel tänaval või teel. 
2. Paigaldatud kihi tihendatuse mõõtmise tulemused mille on teostanud vastavat tegevusluba või 
akrediteeringut omav juriidiline või füüsiline isik. 
3. Paigaldatud kihi geomeetriliste mõõtmiste tulemused mille on teostanud vastavat tegevusluba 
või akrediteeringut omav juriidiline või füüsiline isik. 
4. Vajadusel tarnitud materjalide saatelehed (tellija nõudmisel) 
5. Vastavusdokumendid paigaldatud teerajatiste kohta. 
6. Truubi olemasolul truubi paigalduse, loodimise ja vastuvõtu akt koos materjalide 
vastavusdokumentidega. 
7. Kommunikatsioonitööde järelevalvet teostanud isiku kinnitus kommunikatsioonide 
nõuetekohase paigalduse aktsepteerimise kohta. 
Paigaldatud aluskate ja eelnevalt kontrollitud paigaldustulemustega töö esitatakse omaniku-
järelevalvele vastuvõtmiseks vähemalt üks tööpäev enne planeeritavat asfaltbetoonkatte 
paigaldust. Ehitatud aluskatend võetakse vastu juhul kui eelpool kirjeldatud nõudmised on 
täidetud. 
 

5.2.3.5 Asfaltbetoonist kattekihi ehitamine ja vastuvõtuks esitatavad dokumendid: 

 
Enne asfalteerimist tuleb teha järgmised ettevalmistustööd: 

a) olemasoleva asfaldi serv tuleb vähemalt 500 mm kauguselt kaeviku servast vertikaalselt ära 
lõigata, lõigates välja ka kõik Töövõtja tegevuste poolt põhjustatud kahjustuse (praod, 
vajunud alad jne). Olemasoleva ja uue asfaltkatte serv tuleb kujundada võimalikult sirgelt 
ning teeservaga paralleelselt, s.t. lõikejoon peab kulgema sirgelt mööda kahjustatud alade 
kaeviku suhtes kaugemaid punkte; 

b) olemasoleva asfaldi servad ning katte pind tuleb puhastada tolmust, porist jne ning 
kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist; 
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c) olemasoleva asfaldi servad tuleb ühtlaselt katta bituumenemulsiooniga. 
 
Asfalteerimine vastu märga aluspinda ja/või olemasoleva asfaldi serva ei ole lubatud taastatava 
asfaldikihi paksus peab olema võrdne olemasoleva katte paksusega, kuid mitte alla 110  mm 
ühistranspordi – ja/või raskeliiklusega tänavatel ning 60 mm muudel liiklusaladel ja kõnniteedel. 
Asfaldikihi paksuse määrab iga tänava ja muu liiklusala jaoks Insener. Ühekihiline asfaltkate ning 
mitmekihilise katte ülemine kiht rajataks asfaltbetoonist AC12 surf  70/100 või AC 16 surf 70/100.  
 
Asfaltkatte töövuukide arv peab olema minimaalne. Väikesed asfalteeritavad alad (kuni 20 m²), 
tuleb igal juhul asfalteerida ilma töövuukideta. Töövuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb 
katta bituumenemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga.  
 
Asfaltkatte ebatasasus ei tohi ületada 3 mm/3 m risti tänavat ja 4 mm/3 m tänavat. 
 
Asfaltkatte pinna kahjustamisel ehitusmasinatega tuleb 50 mm paksune pealiskiht üles freesida ja 
asendada uue asfaldiga, järgides RIL 170 nõudeid. Sellise töö ulatuse määrab Insener. 
 
Äärekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15). Kahjustatud äärekivid asendatakse 
samatüübilistega Töövõtja kulul.  
 
Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemärgistus (kui see oli tööde käigus 
eemaldatud asfaldipinnal).  
 
Asfaltbetoonkatte ehitamist võib alustada ainult juhul, kui eelnevad kaetud kihid on vastu 
võetud ning omanikujärelevalve poolt on kinnitatud paigaldatava segu retsept. Töövõtja on 
kohustatud vähemalt kaks nädalat enne asfaltbetoonkatte planeeritava paigalduse algust 
esitama omanikujärelevalvele kooskõlastamiseks asfaltbetoonkatte segu retsepti 
originaaldokumendi. Retsept peab olema allkirjastatud tootja tehase volitatud esindaja 
poolt. Retsept koostatakse vastavalt kehtivale korrale ja projektis esitatavatele nõuetele 
juhindudes konkreetsest tänavast või ehitusobjektist. Retseptiga peavad olema kaasas segus 
kasutatavate materjalide vastavusdokumendid ja näidatud materjalide asukoht võimaldamaks 
omanikujärelevalvel teostada pistelist kontrolli. Kõikidel dokumentidel peab olema segu 
valmistaja tehase volitatud esindaja allkiri. Juhul, kui omanikujärelevalve ei aktsepteeri 
seguretsepti või on esitatud puudulikud andmed siis asfaltbetoonkatet paigaldada ei ole lubatud ja 
paigaldatud kattekihti vastu ei võeta. Juba teostatud tööde eest tasu ei maksta. 
Asfaltbetoonkatte paigaldamisel juhindutakse Teeseaduse alusel vastu võetud määrustest ja 
ametkondlikest juhenditest. (Teehoiutööde tehnoloogianõuded 6, Maanteeameti katete 
paigaldamise juhised, kohaliku omavalitsuse nõuded ja eeskirjad). 
Mitmekihilise asfaltbetoonkatte korral esitatakse iga kaetav kiht omanikujärelevalvele 
vastuvõtmiseks, mille kohta koostatakse kaetud tööde akt. 
Asfaltbetoonkatte kohta esitada dokumendid vastavalt Teehoiutööde dokumenteerimise 
nõuetele. 
1. Paigaldatud asfaltbetooni ekstraheerimisprotokoll. Ekstraheerimine viia läbi akrediteeritud 
laboratooriumi poolt. 
2. Kasutatud bituumenemulsiooni, vuugiliimi jms sideaine vastavusdokumendid. 
3. Paigaldatud asfaltbetoonkatte puurkehade järgi teostatud uuringu tulemused. 
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(omanikujärelevalve kirjalikul loal võib nimetatud protseduuri ära jätta). 
4. Asfaltbetoonkatte ülakihi tasasuse mõõdistamise protokoll, mille on teostanud vastavat 
tegevusluba omav juriidiline või füüsiline isik. 
5. Külmvuugi välistihendamiseks kasutatud materjalide sertifikaadid. 
6. Teostusjoonis kuhu on märgitud: 
6.1. Asfaltbetoonkate, teepeenar, haljastus, teepäraldised ja kommunikatsioonid ning muud 
näitajad, millised on nõutud vastavate normidega. 
6.2. Asfaltbetoonkatte kõrgusarvud ristlõike kolmest punktist iga 20m (vajadusel 
10m) tagant, näidates joonisel punktiga kõrguse asukoht. 
6.3. Kaevupeade kõrgused. 
6.4. Paigaldatud konstruktsioonide mahud m2, m3, jm jne. 
6.5. Vajadusel esitada koordinaatide tabel. 
Täitedokumentatsioon esitada Tellijale neljas eksemplaris köidetult ning üks digitaalsel kujul CD-
l. 
Kaevtööd lõpetatakse peale korrektselt vormistatud dokumentide esitamist. 
Käesolevas juhendis kirjeldamata protseduuride aluseks võetakse kohaliku omavalitsuse 
poolt koostatud seadusandlikud aktid, Teeseadus ja selle alusel koostatud juhised, eeskirjad 
ja näidisdokumendid. 
 

5.2.4 Killustikkatte rajamine ja taastamine 

Killustikkate rajatakse vastavalt RIL 132, p. 7.67 ja KT 97. 
Aluskiht (jämedateraline kruus või killustik) tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne 
ülemise kihi (peeneteraline kruus või killustik paksusega min 100 mm) paigaldamist. Ülemise kihi 
tegemiseks kasutatav materjal ei tohi sisaldada üle 20 mm terasuurusega osiseid. Ülemine kiht 
tuleb tasandada ja rullida. Valmis katte ebatasasus ei tohi ületada 10 mm/3 m.  
 
Olemasolevate killustik- või kruuskattega teede rekonstrueerimisel tuleb enne ülalkirjeldatud 
kihtide lisamist teha sõltuvalt olemasoleva tee olukorrast järgmised ettevalmistustööd: 

• Eemaldada kasvupinnas; 

• Täita augud ja ebatasasused ning tihendada täide; 

• Parandada tee piki- ja põikprofiili. 

5.2.5 Muru rajamine ja taastamine 

 
Kasvupinnase kihi paksus peab olema vähemalt 150 mm (vähemalt 100 mm pärast tihendamist). 
Kasvupinnas tuleb laotada tasandatud aluspinnale. Tihendamine tuleb teha mururulliga. 
Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms osakesi suurusega üle 20 mm. Muru külvinorm on 20…30 
g/m². 
 
Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, väetama, 
eemaldama umbrohtu ja teostama esimesi niite).  
 



          Rõuge  aleviku vee- ja reoveekanalisatsiooni taristu  
REKONSTRUEERIMISE III ETAPP  

  Töö nr.TP-02-2017 
  TEHNOLOOGILINE PROJEKT 
 

Jaan Vene Projektbüroo OÜ VÕRU 2017 Reg.12068470 
Haavaniidu, Haanja küla, Haanja vald  65101   MTR nr EEP002286 
Võrumaa 

 
 

55/85 

Taastamistööde käigus tuleb järsud kraavikaldad, teetammi nõlvad vms suure kaldega  pinnad 
pinnase erosiooni vältimiseks mätastada. Mätaste taimestik peab olema sarnane murule. Töövõtja 
peab tagama, et ehitus- ja taastamistööd ei halvenda kraavide hüdraulilisi  omadusi ega nende 
väljanägemist. 

5.2.6 Taastamistööd väljaspool hea korrastavat ala 

 
Väljaspool heakorrastatavat ala tuleb pärast tööde lõpetamist üleliigne pinnas, tööde käigus 
eemaldatud puud ja põõsad ning ehitusjäätmed eemaldada ja maapind tasandada. Heakorrastatava 
ala piirid määrab insener. 
 

5.2.7 Tööde käigus kahjustatud objektide taastamine ja asendamine 

 
Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid) taastamine 
on aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud 
kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja kasutusomadused ei 
ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada ei ole võimalik, peab 
Tööandja omal kulul asendama. Kahjustatud objekt loetakse lõplikult korrastatuks vaid juhul, kui 
nii Insener kui kahjustatud objekti valdaja on taastamise tulemused heaks kiitnud. 

6 Materjalid ja tooted 

6.1 Üldnõuded  

 
Kõik Püsivasse Töösse kaasatavad materjalid ja tooted peavad olema uued. Materjale tuleb 
transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhistele ja nõuetele. Defektsed materjalid ja 
tooted tuleb Inseneri nõudel ehitusplatsilt eemaldada ja asendada Töövõtja kulul. 
 
Töövõtja peab kasutatavate materjalide ja toodete kohta esitama Insenerile informatsiooni 
(sertifikaadid, paigaldusjuhendid .), mis on nõutav vastavalt seadusandlusele või ette nähtud Tellija 
Tingimustes. Muuhulgas tuleb järgida MKMm nr 123, 04.05.04. nõudeid materjalide ja toodete 
nõuetekohase tõendamise osas ning Euroopa Liidus kehtivaid nõudeid CE- märgistuse osas. 
Vajadusel võib Insener nõuda materjalide ja toodete kohta täiendavat informatsiooni, et veenduda 
nende vastavuses Tellija tingimustele. Samuti võib Insener inspekteerida materjale ja tooteid nende 
valmistamise asukohas. Töövõtja on Inseneri vastava nõudmise korral kohustatud tagama 
Insenerile juurdepääsu materjali või toote valmistuspaika.  
 
Seadmete (pumbad, mootorid jne) valmistajatel peab Eestis olema tootja volitatud müügi- ja 
hooldusesindus, mille olemasolu peab Töövõtja Insenerile tõendama enne seadmete tarnimist. 
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6.2 Torustikumaterjalid  

 

6.2.1 Üldist  

Lahtisel meetodil rajatavate isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks võib kasutada ainult 
ühekihilisi siledaseinalisi või ribijäigastatud PVC torusid.  
 
Vee- ja survekanalistatsiooni torustike ehitamiseks, samuti kinnisel meetodil rekonstrueeritavate 
isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks võib kasutada ainult HDPE torusid. 
 
Joogiveetorustike minimaalne surveklass peab olema PN10, toorvee ja survekanalisatsioonitorude 
surveklass peab olema minimaalselt PN 6.  
 
Joogiveetorustikuna kasutatavad torud peavad olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib EV 
Sotsiaalministeeriumi Tervisekaitseinspektsioon, esitades Insenerile sellekohase dokumendi 
koopia.  
 
Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike või astmelisi muhve erinevat tüüpi või klassi 
torude ühendamisel. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja äärikadapterite 
nõuetele. 
 
Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda selleks ettenähtud tehases valmistatud toruosadega. 
 
Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. Need 
juhised antakse ka Insenerile, kel on alati õigus kontrollida pakendit, transporti ja ladustamist. 
Tuleb silmas pidada, et torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päiksekiirgus. 
 
Torud, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele, praagitakse välja ning neid töödel kasutada ei tohi. 
 

6.2.2 Kõrgsurve polüetüleenist (HDPE) torud ja toruliitmikud 

 
HDPE torud peavad olema toodetud vastavalt standardile ISO 4427 või EN 12201.  
Torud, mille de on suurem kui 75 mm, tarnitakse 12 m pikkuste torulõikudena, kui need on 
ettenähtud paigaldamiseks lahtise kaeviku meetodil. Torud, mis on ette nähtud  
paigaldamiseks kaevikuta meetodil, võivad olla tarnitud kas trumlile keritult või rullikeeratult. 
 
Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, äärikud jne peavad olema kasutatava toruga materjalilt 
ja mõõtmetelt kokkusobivad.  
 
PE torustikke võib ühendada ainult põkk- või muhvkeevituse teel. Torustiku liitumisel äärikutega 
toruarmatuuriga tuleb äärik või selle krae kinnitada torule põkk- või muhvkeevituse abil. 
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6.2.3 PVC torud ja toruliitmikud 

 
PVC torud ja toruliitmikud peavad olema valmistatud plastifitseerimata polüvinüülkloriidist (PVC-
u) ja toodetud vastavalt standardile EN 1401. PVC torud peavad olema muhvotsliitega 
ühendatavad, rõngasjäikusega SN8, tarnitud sirgete torulõikudena pikkustega 3 või 6 m, varustatud 
kummitihenditega. 
 
PVC torud peavad vastama järgmistele näitajatele: 

• Purustav tõmbetugevus (23° C) 53 MN/m² 

• Purustav tõmbejõud 45 MPa 

• Elastsusmoodul 3060 MPa 

• Survetugevus 55 MN/m² 

• Põikdeformatsioonitegur 0.35 

• Löökpaindetugevus 23° C juures (sälkamisega) 0.08 kJ/m² 

• Erikaal 1410 kg/m³ 

• Pehmenemistäpp (ISO 306: 1994 meetod B120) 77° C 

• Termilise joonpaisumise koefitsient 7.8 (x10-5/° C) 

 
Toruliitmikud nagu torukolmikud, muhvid, põlved, otsakorgid jne peavad vastama samale 
standardile kui torudki ning olema valmistatud sama tootja poolt. Tootja, toru materjal ja 
standard peab torudel ja liitmikel olema selgelt näidatud. 
 
Inseneril on õigus CCTV uuringu käigus avastatud defektide puhul nõuda torustiku või 
liitmiku väljavahetamist. 

 

6.2.4 Liitmikud  

 
Ühendused olemasolevate tarnetorudega tuleb teostada vastavalt selleks tööstuslikult valmistatud 
liitmikega. Kõik selliste ühenduste tegemiseks kasutatavad elemendid tuleb kooskõlastada 
Inseneriga. 
 
Äärikud ja poldid peavad vastama standarditele EN 1092-1:2002, BS EN 1515-1:2000, PN 10/16. 
Kõik poldid, mutrid ja tihendid peavad vastama roostevaba terase klassile 316 (A4). 
 
Äärikud peavad vastama vastava surveklassi nõuetele (avade arv ja suurus, ääriku paksus jne).  
 
Vahetihendid peavad vastama EN 1514 Osadele 1-4, sarnaselt roostevaba terasest torudele. 
PVC torude liited peavad olema mehaaniliselt ühendatud. 
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6.2.5 Siibrid ja maakraanid 

 
Eriliselt peab tarvikute valikul veenduma selles, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks 
korrosiooni või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi ei otse ega 
kaudselt kahjustada vee kvaliteeti. 
 
Sulgsiibrid peavad olema tihedad, töökindlad ning hästi kaitstud korrosiooni eest. Siibrid peavad 
sulguma päripäeva. Siibrite spindlid peavad olema roostevabast terasest. 
 
Siibrite ja ühenduse surveklass peab olema veetorustike puhul vähemalt PN 10 ja reovee torustike 
puhul vähemalt PN 6.  
 

6.2.5.1 Siibrite tüübid 

 

• Kummikiilsiiber- lubatud kasutada nii joogivee kui ka reovee torustikel, järgida tuleb ainult 

tihendi materjalide vastavust vedeliku omadustele; 

• Nugasiiber- lubatud kasutada reoveepuhasti hoonesiseste tehnoloogiliste torustike 

sulgarmatuurina; 

• Kuulkraan- kasutusvaldkond: torustike tühjendusotsad, proovivõtmiskohad, õhueraldus 

jms. ei kõlba reoveetorustike sulgarmatuuriks. Lubatud kasutada joogivee ja toorvee puhul; 

• Pöördklapp- kasutatakse ainult joogivee ja toorvee sulgarmatuurina puurkaev-pumplate, II 

astme pumplate ja veetöötlusjaamade hoonesisestel torustikel. 

 
Siibrite paiknemiskohtade tuleb jälgida järgnevat: 

• Hoolduse teostamise võimalust; 

• Piisava ruumi nõuet montaažmuhvi hoolduseks; 

• Piisav ruum siibrite demonteerimiseks; 

6.2.5.2 Kiilsiibrid  

 
Kiilsiibrid peavad vastama järgnevatele miinimumnõuetele: 

• Spindlid peavad olema roostevaba terasest EN 1.4021 või vastav, pikaajalise 
vastupidavusega; 

• Õlirõngad valmistatud materjalist EPDM; 
• O- rõngad materjalist NBR; 
• Spindlikaelal messingust (Ms 58 või vastav) tugirõngas; 
• Tagumine tihend materjalist EPDM; 
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• Korpus ning kate malmist GGG, seest ja väljast 250 µm epoksüüdkate vastavalt standardile 
DIN30677; 

• Lametihend materjalist EPDM; 
• Siibris peab olema kiilu juhik, mis takistaks kiilu kaldumist, (säilitab jõu spindlil ning 

vähendab jõumomenti); 
• Kiil kaetud vulkaniseeritud materjaliga EPDM; 
• DIN 2501 äärikud; 
• Reovete puhul peab igal pool materjali EPDM asemel kasutama materjali NBR. 

 

6.2.5.3 Nugasiibrid  

 
Minimaalsed nõuded nugasiibritele: 

• Kasutama peab mittetõusvaid spindleid; 
• Korpus peab olema kõrgtugevast malmist GGG ja kaetud epoksiidvärviga; 
• Siibri plaat peab olema roostevaba terasest AISI 316 või vastavast; 
• Põhi ja O-rõngad peavad vastavalt keskkonnale olema nitrilist /NBR) või paremast 

materjalist; 
• Tugiplaadid epoksiidiga kaetud terasest; 
• AISI 316 roostevabast terasest spindel. 

 

6.2.5.4 Pöördklapid  

 
Minimaalsed nõuded: 

• korpus-  Hallmalm, GG- 25 (DIN 1691), kaetud 200 µm epoksüüdkattega, mis peab 
vastama standardile DIN30677; 

• sisekate- EPDM vulkaniseerituna korpuse külge; 
• klapp- kuni DN 300 AISI 431, suuremad tempermalm GGG – 40 (DIN 1693); 
• spindel ja tihvt-  AISI 420; 

 

6.2.5.5 Tagasilöögiklapid 

 
Tempermalmist (vähemalt GGG 40) klapid peavad olema seest ja väljast kaetud minimaalselt 250 
µm epoksüüdkattega, mis peab vastama standardile DIN30677. 
 
Toor – ja joogivee puhul on lubatud kasutada kettaga tagasilöögiklappe. 
 
Miinimumnõuded: 

• võll -      AISI 304; 
• tihendid-     EPDM kummi; 
• kinnitusvahendid, sõrmed-   A2; 
• puks-      pronks CZ 132 (EN 12164/165); 
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• ketas-      teras, kaetuna EPDM kummiga. 
 
Kanalisatsioonitorustiku puhul on nõutavad kuuliga tagasilöögiklapid. 
 
Miinimumnõuded: 

• kuul-      kaetud NBR kummiga; 
• kinnitusvahendid-    A2; 
 
Klappidel peab olema tasakaalustavad raskused jt summutusseadised kui nõutud. 

 

6.2.5.6 Õhuventiilid ehk vantuusid 

 
Survetorustike kõrgematesse kohtadesse on soovitav paigaldada õhuventiilid. 
 
Kõik tarnitavad õhuventiilid peavad olema teostuselt kaksik-õhuventiilid. Need peavad olema 
valmistatud malmist ja sobima äärikuga sisendil vähemalt DN 40. Kate peab käima poltidega 
korpuse külge ning sobituma malmist pritsmekaitse plaadile. Lisaks peab vantuus olema 
komplekteeritud sulgventiiliga, et survekambrit oleks võimalik peatorust, kui seda katsetatakse või 
remonditakse, isoleerida. 
 
Kaksik-õhuventiilid peavad koosnema kahest survekambrist, kusjuures üks on kogutud õhu 
väljalaskmiseks rõhu all ja teine suurte õhukoguste torustikku sisse- või väljalaskmiseks torustiku 
kiire tühjendamise või täitmise korral. Need kambrid peavad olema varustatud vastavalt väikeste ja 
suurte avadega ning kummastki kambrist peab õhu väljalasku reguleerima sobivast materjalist ja 
erikaaluga pall. Suurema avaga kambris peab pallil olema kummist pesa, mis on vormitud 
spetsiaalselt palli mõõdu järgi. 
 
Kaksik- õhuventiilid peavad olema valmistatud kinnitatud mudeli ja tehnoloogia alusel ning 
vastama etteantud töötingimustele. 
 

6.2.5.7 Nõuded maasiibritele 

 
Maa-aluste survetorustike sulgarmatuurina, kui pole teisiti spetsifitseeritud, kasutatakse 
kiilsiibreid. Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga, lühikest tüüpi, kui pole teisiti 
määratletud, järgmise spetsifikatsiooniga, vastavalt DIN 3352-le. Arvutuslik rõhk on PN 10. 
 
Korpus Malm GGG (GGG 400 – DIN 1693 või vastav) värvkate 250 µm 

epoksüüdkate vastavalt standardile DIN30677 
Spindel - happekindel teras AISI 316 või vastav 
Siibripõsed - GGG 400 kaetud materjaliga NBR 
Mutter  - pronks 
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Siibripõsed peavad olema vahetatavad ja keeratavad korpusesse. Siibrid peavad olema äärikutega. 
Kõik siibrid peavad olema varustatud seadmestikuga maa-aluseks paigalduseks (samuti spindli 
pikendus), mis on korrosioonikindel ja  varustatud kaitsetoruga (plastik), toru kattega, 
ühendushülsiga ja roostevabast terasest (min. AISI 304) spindlikaitse tihvtidega. 
 

6.2.5.8 Nõuded kinnistuühenduse maasiibritele 

 
Plastikust PE veevarustuse kinnistuühendustorud peavad olema varustatud, kui pole teisiti 
spetsifitseeritud, siibritega, mille korpuse materjalid on kas GGG ( vt. eelmine lõik) või plastik. 
 
Mõlemad siibri pooled peavad olema varustatud HDPE toruotsikutega, pikkusega mitte alla 200 
mm, elekterkeevisühenduse tegemiseks. 
 
Kõik siibrid peavad olema varustatud seadmestikuga maa-aluseks paigalduseks(samuti spindli 
pikendus), mis on korrosioonikindel ja varustatud kaitsetoruga (plastik), toru kattega, 
ühendushülsiga ja roostevabast terasest (min. AISI 316) spindlikaitse tihvtidega. 
 

6.2.5.9 Siibrite tööorganid – käsirattad 

 
Käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö käigus keerata 
üks inimene. Siiber peab olema valmistatud nii, et päripäeva keerates see sulgub aga vastupäeva 
keerates avaneb. 
Käsiratta suurus peab olema valitud selliselt, et avamiseks vajalik jõud ei ületaks 200 N. 
 

6.2.6 Tuletõrjehüdrandid 

 
Hüdrandid valida vastavalt SMm 18.12.2007 nr 81. nõuetele. 

6.2.7 Siibrite ja hüdrantide tähistamine 

 
Hüdrantide tähistamine vastavalt SMm 18.12.2007 nr 81. 
 
Siibrite täpne asukoht ja sügavus torustikul märgitakse tahvlitele, mis kinnitatakse kindlate 
maapinnal olevate struktuuride külge, nagu seinad, postid jne.. Siibrite tähistamine on vajalik 
Inseneri poolt määratud kohtadel (üksikult kulgevatel survetorustikel). 
 
Informatsioon tahvlil peab sisaldama järgmist: 

• Toru läbimõõt 7 materjal 
• Kaugus tahvlist 
• Paigalduse tüüp 
• Paigaldussügavus (mõõdetuna toru pealt) 
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6.2.8 Kanalisatsioonikaevud 

 

6.2.8.1 Üldist 

 
Kanalisatsioonikaevud peavad olema tööstuslikult toodetud ning valmistatud, kui pole teisiti 
spetsifitseeritud, kas HDPE-st või PP-st, vastavalt EN 13598-le. Kanalisatsioonikaevud peavad 
olema veekindlad ja teleskoopilised. Teleskooposa pikkus ei tohi olla üle 800 mm. 
 
Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellisena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada vastavalt 
projektis antud kõrgusele ja kaldega. 
 
Kasutada tohib keevitatud kaeve, nn. „Lego“ kaevud  on lubatud ainult kohtades, kus torustikud 
liituvad kaevuga ainult kaevupõhja kõrgusel (näiteks sirge torustiku läbivoolukaevud). 
Kohapealsete (sissefreesitud) liidete tegemine kaevudesse ei ole lubatud. 
 

6.2.8.2 Tellija erinõuded kaevudele 

 
Kaevudesse, kuhu hoolduspersonal võib sisse minna, peab augu läbimõõt olema vähemalt 1000 
mm. Plastmassist kaevude luugi suurus valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule. 
 
Kaevu põhja tehakse põhjarenn, kui kaevu suubuva peatoru põhi on 0-800 mm kõrgemal väljuvast 
peatorust. Sõltuvalt siseneva ja väljuva toru kõrguste vahest antakse põhjarennile 
horisontaalsuunas kalle, mis ei tohi siiski olla suurem kui 1:3. Kui kõrgustevahe on suurem kui 
800 mm, siis ühendatakse kaevu suubuv toru langusega enne kaevu suubumist koos võimalusega 
torustiku pesuks. 
 
Betoonkaeve tuleb kasutada erandjuhtudel. Kõik betoonist kaevud ja kambrid peavad olema 
eelvalatud elementidest või kohapeal valatud betoonist. Eelvalatud elemendid peavad olema 
varustatud tihendiga ja korraliku valtsiga tihendi jaoks. Enne kaevu paigaldamist tuleb saada 
heakskiit Insenerilt. 
 
Vajadusel kaev ankurdatakse (olenevalt pinnavee tasemest). 

6.2.8.3 Kaevud ja kontrolltorud 

 
Kaevu ja kontrolltoru eesmärk torustikul on sama- nende abil peab olema võimalik jälgida 
torustiku tööd ja nende kaudu saab teostada torustiku pesu. Kaevudena kasutatakse kas 
teleskoopseid tehases valmistatud elementidest kaevusid, mille läbimõõt on minimaalselt De 
400/315 mm ja kontrolltorudena valmistorusid DN 110-250. 
 
Kaevud peavad olema torustike diameetrile vastavad ning sobivate luukidega. 
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Igas kanalisatsioonitorustiku ja hoonete ühenduspunktis peab olema paigaldatud kontrollkaev 
dimensioonidega 400/315 või on lubatud ka nn. voolusuunalise kolmiku paigaldus. 
 

6.2.8.4 Kaevuluugid ja luugiraamid, kaped 

 
Kaevuluugid ja tänavakaped peavad olema malmist, ümmarguse kujuga ja toodetud vastavalt EN 
124-le. Kõik kaevuluukide raamid kaevu ümbritsevas teekattes peavad olema reguleeritava 
kõrgusega („ujuvad“). Sajuvee äravooluavad tänavail ja restkaevuluugid peavad olema nelinurkse 
kujuga ja toodetud vastavalt EN 124-le. 
 
Kõik kaevuluugid peavad olema klassist D400 (EN124). 

6.2.9 Kanalisatsioonipumplad 

 
Kanalisatsioonipumplas peab olema vähemalt kaks pumpa 
- üks pump töös 
- teine pump ooteasendis. 
 
Pumbad peavad töötama vaheldumisi, automaatika peab juhtima neid nii, et tööperioodi vältel 
oleks pumpade töötunnid enam-vähem võrdsed. 
Erandiks on pumplad, mis pumpavad kuni 5 eramu reovett, need võivad olla projekteeritud ja 
rajatud ühepumbalised. 
 
Igal pumplal võib olla vaid üks survetorustik. Survetorustikus peab saavutama pumpamisel vee 
voolukiiruseks vähemalt 0,7 m/s. Pikkadel ja suure tõusuga survetorustikel tuleb teostada ka 
arvutus hüdrolöögile. Torustiku kõrgemates punktides peavad olema õhueraldusventiilid. 
 
Pumplad peavad olema tehases kokku monteeritud ning tarnitud kohale ühes tükis. Erinevate 
osade kokku keevitamine või ühendamine kohapeal ei ole lubatud.  
 
Pumpla kaitseümbris peab olema piisavalt tugev, et vastu pidada maapinna survele. 
 
Pumpla reservuaar peab olema dimensioneeritud nii, et pumba töötsükkel ei ületaks 20 korda ühe 
tunni jooksul. 
 
Maksimaalne kõrgus sissetuleva toru ja minimaalse veetaseme vahel peab olema 125 cm. 
 
Pumpla peab olema betoonist vundamendil, et maa-alune veetase ei kergitaks konstruktsiooni. 
 
Pumplas peab olema ventilatsioon, te ei tekiks toksilisi ja plahvatusohtlikke gaase. 
Ventilatsioonitorude materjal peab olema korrosioonikindel.  
 
Torud peavad olema kaetud kärbsevõrguga ning vihmavee sisspääs peab olema välistatud. 
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Sisemised torustikud ja pumpade redelid ning platvormid peavad olema valmistatud happekindlast 
roostekindlast terasest AISI 316. 
 
Ventilatsioonitorud roostevabast terasest AISI 316. 
 
Ventilatsioonitorustiku kõrgus pumpla katusepinnast min. 700mm. Ventilatsioonitoru diameeter 
min DN 100. 
 
Peab olema võimalus sulgeda sissevoolutoru kas pumpla sees või pumpla ees maasiibriga. 
 
Survetorustik ei tohi olla väiksem pumba vaba läbivooluavast. 
 
Survetorustiku ja 2 pumbaga pumpla vaheline ühendus peab olema 120º. 
 

6.2.9.1 Pumplate korpuste materjalid ja kinnitus  

 
Aksepteeritud materjalid: 
klaaskiuplastik (GRP plastik) 
PEHD – polüetüleen 
Raudbetoon 
 
Pumplate tootja peab erinevate materjalide kasutamisel arvestama järgmiste standarditega: 

• Klaaskiudplastikust korpuse puhul EVS-EN 976-1:2000 “Underground tanks of 
glassreinforced plastics (GRP) – Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage 
of liquid petroleum based fuels – Part 1: Requirements and test methods for single wall 
tanks“. Punkt 5 „Nõuded“ ja Punkt 6 „Testimismeetodid“. 

 
• PE korpuse puhul EVS-EN 1778:2000 „Characteristic values for welded thermoplastic 

constructions- Determination of allowable stresses and moduli for desingn of thermoplastic 
equipment“. 

 
• Raudbetoonist korpuse puhul- EN 588-2 „Fibre cement pipes for drains and sewers- Part2: 

Manholes and inspection chambers“. 
 
Betoonpumpla korpuse elemendid peavad olema omavahel ühendatavad veekindlalt, neil peab 
olema tihendipesa ja ühenduskoht peab olema varustatud tihendiga. 
 
Betoonelementidest pumpla korpus peab seest poolt olema kaetud veekindla mastiksiga või mõne 
muu veekindla materjaliga. 
 
Betoonpumpla paigaldamise eelduseks on Inseneri heakskiit tarnitud 
pumplaelementidele.Pumplate kinnitamine peab toimuma tehase instruktsioonidele, materjalide 
iseärasusele ja projektis arvutatud betoonplaatide suurusele vastavalt. 
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Pumpla plastikust korpus peab omama rõngasjäikust vastavalt klassile SN4. 
 

6.2.9.2 Pumplate luugid 

 
Pumplate luugid peavad võimaldama teostada segamatuid  hooldustöid ja olema piisavalt suured, 
et ka suurimat konstruktsiooni oleks võimalik ühes tükis pumplast välja tõsta. 
 
Luugi materjaliks peab olema min. 4 mm paksune alumiinium rihvelplekk. Luugi minimaalne 
suurus peab olema DN 600 või 300x600 mm. Luugid peavad olema valmistaud vandalismikindlalt. 
Luugid peavad olema lukustatavad. Tuleb kindlustada, et luugi lahtiolekul oleks välistatud luugi 
sulgumine tuule mõjul. Luugi koht peab ulatuma vähemalt 0,2 m ümbritsevast maapinnast 
ülespoole. Luugid peavad olema lukustatud külje pealt. Lukustuselementide arv peab olema 
vähemalt 2 tk. luugi kohta. 
 
Hoolduskaevu luugi kinnitamisel poltliitega peab mutter jääma kaevu sisse.Luugi lahtine olek ei 
tohi takistada kiirpaigaldusliitmike ning redelite kasutamist. Luuk ei tohi avaneda sellele poolele, 
kus asetsevad kiirpaigaldusliitmikud või redel. 
 
Luukide ehitusel peab kasutama minimaalselt 50 mm paksust polüstüroolist 
soojusisolatsioonikihti, mis on kaetud katteplekiga 
 

6.2.9.3 Pumplate soojusisolatsioon 

 
Pumplate korpustel tuleb maapealne osa ja minimaalselt 800 mm maapinnast maa-alune osa 
isoleerida. Soojusisolatsioonikiht tuleb täielikult katta vettpidava kattega, välja arvatud katuse 
soojaisolatsioon kui see asub pumplas sees. 
 

6.2.9.4 Pumplates kasutatavad materjalid ning ehitus 

 
Pumplate juhtsiinid -  happekindlast terasest torud 
Tõstekett -    happekindlast terasest 
Survetorustik -   happekindlast terasest, miinimum AISI 316 
Äärikliited -  happekindlast terasest, miinimum AISI 316 või eposiidkattega 

terasest  
Redel –  roostevabast terasest, miinimum AISI 316. Redelitorude minimaalne 

diameeter peab olema 33,7 mm, astmevahe h=300 mm, astmete 
minimaalne diameeter peab olema 26,9 mm.Astmete pind peab 
olema libisemisvastane. 

 
Hooldusplatvorm peab olema pumpla ristlõikepindalaga ühesuurune. Konstruktsioon peab olema 
roostevabast terasest AISI 316. Platvormi abil peab olema võimalik pumpasid hoolduse jaoks 
liigutada. 
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Hooldusplatvormide projekteerimisel ja materjalide valikul peab arvestama tööohutusnõuetega, 
tuleb ellimineerida võimalus libastumiseks ja kukkumiseks. 
 
Kilpsiibritel peab olema kõrgtugevast malmist korpus, seest ja väljast kaetud epoksiid 
pulbervärviga vastavalt standardile DIN 30677. 
 
Tagasilöögiklapid nitrilist või nitriliga kaetud (NBR) kuuliga, korpus malmist, vähemalt 250 µm 
epoksiid pulbervärvi kihiga seest ja väljast kaetud, DIN 30677 kvaliteedistandardile vastavad ning 
tunnustatud tootjalt. 
 

6.2.9.5 Poldid, mutrid  

 
Poldid  - roostevabast terasest, min A4 
Seibid – roostevabast terasest, min A4 
Mutrid – roostevabast terasest, min A4 
Kõik poltühendused peavad olema töödeldud spetsiaalse ainega, mis võimaldab poltühendusi 
hilisemas ekspluatatsioonis avada. 
 

6.2.9.6 Survetorustike läbiviik 

 
PE – plastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva hülsi sisse ja keevitatud 
seina külge. Samuti peab olema kaetud veekindla materjaliga nii seest kui ka väljast. 
 
Klaaskiuplastikust korpuse puhul tuleb survetoru paigaldada korpust läbiva hülsi sisse ning 
lamineerida seinakülge. Samuti peab olema kaetud veekindla materjaliga nii seest kui ka väljast. 
Betoonkonstruktsiooniga pumplate puhul tuleb kasutada roostevabast terasest 
rõngaskonstruktsioonidega torusid ja läbiviike ning pumplate sees ja väljas äärik- või 
keevisühendusi. 
 
Plastikust korpusega pumplate puhul on pumplate ümberpaigutamiseks vajalikud tõsteaasad. 

6.2.9.7 Reoveepumbad 

 
Pumba konstruktsioon peab olema tugev ja kasutatav reovee pumpamiseks, mis sisaldab tahkeid, 
kiud- ja jämedakoelisi aineid, samuti gaasilisi ning õhklisandeid. 
 
Pumpa peab olema võimalik kasutada ilma puhastuse ja järelevalvete pikal perioodil.Pumpa poldid 
peavad olema kergelt eemaldatavad ka pealeaastaid  töösolekut. Pumba võll peab olema 
korrosioonikindlast roostevabast terasest. 
 
Tagatud peab olema pumba ohutu käitamine, isegi kaablikatte ning korpuse isolatsiooni kahjustuse 
korral. Kaabelsisend peab olema täiesti veekindel. 
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Pumpadel peab olema pikk tööiga ka pumba lühiajalise pöörlemissuuna muutumisel. Pumba 
mootor peab IEC klassi IP 68 alusel olema veekindel ja vastama F klassi isolatsioonile pideva, 
155ºC töötemperatuuri juures. 
 
Pump ja mootor peavad olema samuti võimelised pidevalt uputatud seisundis töötama ning olema 
vastupidavad 40ºC  maksimaaltemperatuuriga vedelike puhul. 
 
Kõik staatilised tihendid veekindlates liidetes peavad olema nitrilist (NBR) O- rõngas tüüpi. Jõu- 
ja kontrollkaablid peavad olema koormuse tõttu klammerdatud ja neil peab olema pressitud 
kummirõngastega tihendatud mootorile ligipääsetav kaablisisend. 
Pump ja elektrikaablid peavad ka 20 m sügavusel uputatud tingimustes säilitama veekindluse. 
 
Võllitihendeid peab olema kaks. Nad peavad olema mehhaanilised tihendid, ränikarbiidist 
tööpinnaga ja nende omadused ei tohi sõltuda pumba pöörlemissuunast. 
 
Laagrid peavad olema kinnised eelmääritud kuullaagrid. 
 
Üldiselt peavad pumba töörattad olema kõrgtugevast malmist vaba läbivoolu töörattad ning peavad 
olema staatiliselt ja dünaamiliselt tasakaalus. Töörattad peavad olema reovee tüübile vastavad ja 
normaaltöö juures peab ummistumine olema välistatud. 
 
Reovees leiduvate kehade ja materjalide läbivool pumbast peab olema sfääriliselt suurem kui 80 
mm. 
 
Mootoril peab olema sisekaitse, mis koosneb järgmistest kaitsmetest: 

• staatori mähise ülekuumenemise kaitse 
• mootori sisese niiskuse kaitse 

 
Pumpade ekspluateerimise, hoolduse ja remondi hõlbustamiseks ning vajalike tagavaraseadmete ja 
– osade hulga vähendamiseks peavad kõik kanalisatsioonipumbad olema toodetud järgmiste 
firmade poolt: ABS, Grundfos, Flygt, Lowara. 
 
Seda on vaja selleks, et: 

• mitte tekitada Tellijale ülemäärast ja kohmakat laoseisu pumpade osas; 
• mitte tekitada Tellijale ülemäärast ja kohmakat laoseisu tagavaraosade osas; 
• selleks, et mitte projekteerida ja paigaldada oluliselt ringi olemaolevaid automaatika- ja 

elektrikilpe. 
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7 Katsetused ja kontrolltoimingud 

7.1 Üldist  

 
Kõik katsetused, kontrolltoimingud ja insepekteerimised, mida on kirjeldatud käesolevates Tellija 
Tingimustes ja/või on nõutud riiklike või kohalike õigusaktidega, tuleb läbi viia Töövõtja kulul 
Inseneri ja asjassepuutuvate ametiasutuste osavõtul.  Töövõtja peab Inseneri teavitama piisavalt 
varakult oma kavatsustest katset või kontrolltoimingut läbi viia. Juhul, kui katse või 
kontrolltoiming ei lõppe  edukalt, on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni 
Töövõtja kohustus ning toimub Töövõtja kulul.  
 
 
Kui Insener nõuab täiendavaid katsetusi või kontrolltoiminguid (mida ei ole nõutud käesolevates 
Tellija Tingimustes või seadusandluses), kannab katsetustega seotud kulutused Töövõtja ainult 
sellisel juhul, kui katsetuse või kontrolltoimingu tulemusena ilmneb katse või kontrolltoimingu 
objekti mittevastavust seadusandluses või Tellija Tingimustes fikseeritud nõuetele. Sellisel juhul 
on ka taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ning toimub 
Töövõtja kulul. 
 

7.2 Torustike katsetused ja kontrolltoimingud 

 

7.2.1 Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kaameravaatlus 

 
Pärast torude paigaldamist, tarne- ja harutorustike ühendamist ning kaevude tihendamist teostab 
Töövõtja igale torustikulõigule sisemine videouuringu värvitelevisioonikaamera abil. Inseneri 
tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud 
võimaldama Inseneril jälgida uuringuprotsessi. 
 
Kui torusektsioonide ja/või ühenduste nähtavus jätab vaatlusel soovida, võib osutuda vajalikuks 
torustike puhastamine ja kontrollitavast süsteemist vee möödapumpamine, mis toimub Töövõtja 
kulul. 
 
Lõpliku videouuringu läbiviimise ajal ei ole vee voolamine torustikus lubatud, kuna see võib 
torulõikude ja haruühenduste uuringut segada. Kui toru ei ole vahetult enne uuringu tegemist läbi 
pestud, tuleb torusse enne uuringut last vette, et teha kindlaks kalde vigu. 
 
Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, kinnistu ühendustele ja kaevude tihendusele, 
liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. 
Kinnistuühendustel  tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat 
ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. Kaamera 
peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 
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mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. Kaldemõõtja 
peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. 
 
Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja täielikud videolindid ning uuringu protokollid iga 
kaevuvahe kohta (s.h defektide loetelu ja kallete graafik). 
 
Lindid, mis ei anna fokuseeritud, korralikult valgustatud ja nähtavat pilti torustikust, 
kõrvaldatakse.  
 
Kõlbmatuks tunnistatud TV videouuringud tehakse uuesti ning see toimub Töövõtja kulul. 
 

7.2.2 Isevoolsete kanalisatsioonitorustike veepidavus katse 

 
Katsetused viiakse läbi vastavalt EN 1610-le.  Pärast edukaid katsetusi ühendatakse torustikulõik 
süsteemiga ning ajutise torustiku võib lahti ühendada.  

7.2.3 Isevoolsete torustike ovaalsuse kontrollimine 

 
Toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja poolt 
lubatud, igal juhul mitte rohkem, kui PVC torudel max 8%, PE torudel max 9%. 
 
Inseneril on õigus kahtluse  korral teostada katse spetsiaalse kalibreeritud silindri läbivedamisega 
torust. Kui katse ebaõnnestub, on Inseneril õigus torustikutöö parandamist (toru asendamist 
uuega).  

7.2.4 Vee- ja survekanalisatsioonitorustike survekatse 

 
Paigaldatud torustik (s.h, on tehtud kõik kinnistuühendused ja ümber ühendatud olemasolevad 
kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt EN 805-le, mis on kokkuvõtlikult ära toodud allpool. 
Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku  ja ankurdab selle ning, 
et oleks võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia. 
 
Plastiktorudele (HDPE, PVC), kõik läbimõõdud, on  nõutav kaks katsetust: 
Eelkatse: kestvus enam kui 12 tundi, torustiku nimirõhul, max 0.2 bar rõhukadu tunnis 

(PVC), 0.1 bar rõhukadu tunnis (HDPE),  
Põhikatse:  otsekohe pärast eelkatse lõppu: 

• ≤ DN 200  3h 

• > DN 200  6 h 

Proovirõhk: 1,5 kordne torustiku töörõhk, kuid mitte alla 8 bar (PN 10 torustiku puhul). 
Maksimaalne rõhukadu nagu eelkatsel. 
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Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme abil, 
millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 
 
Katse ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 
 
Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 
 
 

7.2.5 Veevarustustorustike desinfitseerimine ja läbipesu 

 
Torustikud ühendatakse ühisveevärgiga ja Töövõtja vastutab kõigi veega kontaktis olevate 
torulõikude osade põhjaliku puhastamise ja desinfitseerimise eest. 
 
Töövõtja steriliseerib vajadusel torustikud, täites need veega, millele onlisatuid steriliseerivat ainet 
(nt kloori). Steriliseeriva aine tüüp ja kangus, samuti aine kontaktaeg, mis peavad olema sellised, 
et ei põhjusta torustiku sisemiste osade korrosiooni, esitatakse Töövõtja poolt kooskõlastamiseks 
Insenerile. 
 
Steriliseerimisprotsessi lõppemisel tuleb süsteem läbi pesta. Pärast läbipesu võetakse Töövõtja 
kulul torustikust veeproovid bakterioloogilise analüüsi tegemiseks. Juhul, kui analüüsitulemused 
näitavad, et steriliseerimine ei andnud soovitud tulemusi, tuleb protsessi korrata seni, kuni 
saadakse rahuldavad tulemused. Kõik kulud, mis tulenevad selliste protsesside kordamisest, 
kannab Töövõtja. 
 
Pärast edukat desinfitseerimisprotsessi läbiviimist ühendataks torustikulõik ühisveevärgiga ja 
täidetakse veega süsteemist. Kui proovid on nii bakterioloogiliselt kui keemiliselt puhtad (ehitusest 
tingutud reostusest), võib ajutise torustiku lahti ühendada ja võtta paigaldatud toru kasutusele.  
 
Torustiku desinfitseerimisel ja läbipesul kasutatud vesi peab olema mõõdetud ja tasutud Töövõtja 
poolt kohalikule vee-ettevõttele. 
 

7.2.6 Kaevude tiheduse kontroll 

 
Üldiselt kontrollitakse kaevude tihedust visuaalsel vaatlusel, kuid Inseneril on õigus nõuda 
Töövõtja kulul kaevude veetiheduse katsetamist standardite SFS 3113 ja SFS 3135 järgi. 
 

7.3 Tagasitäite ja asfaltkatte killustikaluse katsetamine 

 
Mittesidusast vähese jämeosiste sisaldusega pinnasest (liivast) tagasitäidet katsetatakse 
käsipenetromeetriga. Töövõtjal peab olema piisav arv käsipenetromeetreid ehitusplatsil 
kasutamiseks tihendamisprotsessi kestel. 
 



          Rõuge  aleviku vee- ja reoveekanalisatsiooni taristu  
REKONSTRUEERIMISE III ETAPP  

  Töö nr.TP-02-2017 
  TEHNOLOOGILINE PROJEKT 
 

Jaan Vene Projektbüroo OÜ VÕRU 2017 Reg.12068470 
Haavaniidu, Haanja küla, Haanja vald  65101   MTR nr EEP002286 
Võrumaa 

 
 

71/85 

Nõutav on alustäite II etapi ja iga lõpptäitekihi tiheduse kontroll ja selle kohta päeviku pidamine. 
Inseneril on õigus nõuda tiheduse kontrolli juures viibimist ja oma testinstrumendiga kontrollida 
tihedust. Kahtluse korral on Inseneril õigus nõuda lahtikaevamist selleks, et kontrollida tagasitäite 
alumisi kihte. 
 
Tagasitäitematerjali puhul, mille tihendamist ei saa penetromeetriga kontrollida (kruus), tuleb 
tihendamise kvaliteeti kontrollida elastsusmooduli mõõtjaga (Loadman, Inspector-2 vms). sellisel 
juhul peab nõutav tihendusteguri 0.98 puhul ΣE/3:E(2) olema mitte üle 1.3.  
 
Töövõtja peab kontrollima asfaltkattega teede ja platside alust pinda elastsusmooduli mõõtjaga 
(Loadman, Inspector-2 vms).  
 
Kontrolli juures peab viibima Insener. Testiprotokollid allkirjastatakse Töövõtja vastustava isiku 
poolt, vajadusel ka muude isikute poolt. Testiprotokollid tuleb edastada igapäevaselt Insenerile.  
 
Insener võib täiendavalt nõuda testide teostamist iga 20 m järel tema poolt näidatud kohtades. 
 
Katsetamise tiheduse ja katsepunktide asukohad määrab Insener. Üldjuhul viiakse selliseid 
katsetusi läbi igal päeval, mil tihendamistööd toimuvad. Töövõtja peab tagama katsetuste 
läbiviimiseks vajaliku varustuse ja spetsialistide olemasolu. 
 

7.4 Asfaltkatte katsetamine 

 
Asfaltkatete katsetamine viiakse läbi vastavalt AL ST 1-02. 
 
Asfaltbetooni kontrollimiseks võetavate proovikehade võtmise asukohad ja arvu määrab Insener. 
 

7.5 Kanalisatsioonipumplad  

 
Enne vee laskmist pumplasse: 

• tuleb kontrollida, kas pumpla juhtimisahelad, sh. ka häiresignalisatsioon töötavad; 

• tuleb teostada pumpade pöörlemissuuna kontroll, järgides selleks pumbavalmistaja poolt 

etteantud instruktsioone; 

• tuleb teostada üleüldine pumpla komplektsuse  ja elementide kinnituse kontroll: 

o erilist tähelepanu tuleb pöörata pumba kaabli õigele kinnitusele tõsteketi 

(trossi külge); 

o kõigi vee alla jäävate seadmete ja kinnituste kontrollile. 

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada pumplate testimine ekspluatatsiooni olukorras. Selle 
eesmärk on Töövõtja poolt tõestada, et pumpla parameetrid (vooluhulk, tõstekõrgus ja pumba 
võime pumbata reovett) vastavad  projekteeritule. 
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• väikeste pumpade (kuni 100 m³/h) puhul on testimise pikkus 1 ööpäev; 

• keskmise suurusega (100-500 m³/h) puhul on testimise pikkus 3 ööpäeva; 

• suurte pumplate (üle 500 m³/h) puhul on testimise pikkus 30 tööpäeva. 

 

7.6 Elektripaigaldiste katsetused ja kontrolltoimingud 

 
Enne elektripaigaldise kasutuselevõttu tuleb teostada kontrolltoimingud vastavalt 
Elektriohutusseadusele ja standardile „EVS-HD 384.6.61  S2:2004  Ehitiste Elektripaigaldised. 
Kontrolltoimingud. Kasutuselevõtukontroll“.  
 
Mõõte- ja teimitööde teostamisel tuleb juhinduda EV mõõteseadusest ning EEI 1998. A. 
juhendmaterjalidest „Teimitööde üldnõuded“.  
 
Vastavalt Elektriohutusseaduse (RTI, 18.06.2002, 49, 310) §24 p 1 saavad tehnilise kontrollil 
kasutatavaid katse- ja mõõtmistulemusi teha vaid akrediteeritud või Mõõteseaduse (vastu võetud 
10.03. 2004 a. seadusega (RTI 2004, 18, 132), jõustunud 1. 05. 2004, osaliselt 1.01.2005) kohaselt 
hinnatud laborid. 
 
Akrediteerimine toimub vastavalt standardile EVS-EN-ISO 17025. Akrediteerimist teostab Eesti 
Akrediteerimiskeskus. 
 
Akrediteeritud mõõtelaborid on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel- www.eak.ee 
 
Kontrolltoimingute ja elektriliste mõõtmiste kulud katab Töövõtja. 
 

8 Töövõtja tegevused enne töödega alustamist 

 
Töövõtja peab enne töödega alustamist lähtuma Rõuge ehitusmääruses  toodud nõuetest ning: 
1. Määrama töö korralduse ja ohutuse eest vastutava isiku objektil, ning edastama isiku 
andmed tellijale kirjalikult. Määratud isik peab vastutama kaevise ohutuse, muu 
tööohutuse ja töö korralduse eest objektil, ning viibima pidevalt kohapeal. Isik peab 
olema kompetentne antud valdkondades. 
2. Edastama tellijale kirjalikult pinnase ladustamise platsi asukoha plaani ja kokkuleppe 
kinnistu omanikuga (kui vaheladustusplatsi on plaanis kasutada). 
3. Filmima kogu tööpiirkonna, ning edastama vaatluse elektroonilisel kandjal tellijale. 
Eriline tähelepanu pöörata kaevetööde lähedal paiknevatele hoonetele, 
sissesõitudele, aedadele, olemasolevatele truupidele ja kraavidele. Töövõtja peab 
olemas suuteline ehitustööde ajal tõestama milline oli olukord enne töödega 
alustamist. 
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9 Ohutusnõuded süvendite ja kraavide rajamisel 

 
• Süvendite ja kraavid, mis on kaevatud kohtadesse, kus liiguvad inimesed, peavad olema 

ümbritsetud märgistatud piiretega. 
• Süvendisse või kraavi laskumiseks peab kasutama vähemalt 0,6 m laiust käsipuudega 

töötreppi või redelit. Redel peab ulatuma üle kaevandi serva vähemalt 1 m võrra. 
• Toestamata püstseintega kraave tohib tihedasse sidusasse pinnasesse rootor- ja 
kraaviekskavaatoritega kaevata kuni 3 m sügavuseni. Kui kraavis töötavad inimesed, tulev 
ehitada toestus või kaevata nõlvad. 
• Talvel võib külmunud pinnasesse (välja arvatud kuiv liiv) toestamata süvendi kaevata vaid 
külmumissügavuseni. 
• Talvel kaevatud süvendid ja kraavid tuleb sula saabumisel või pärast pikka vihma üle 
vaadata ja vajadusel täiendavalt kindlustada. 
• Maa-aluste kommunikatsioonidele lähenedes tuleb nende asukoht märgistada ja mullatöid 
teha tööjuhi järelvalve all. Kaevata tohib vaid labidaga. 
• Väljavisatud pinnas peab olema nõlva servast vähemalt 0,5 m kaugusel, rasked esemed 
vähemalt 1 m kaugusel. 
• Rahnud ja kivid tuleb kaevise seinast eemaldada, tundmatute maa-aluste objektide puhul 
tuleb töö kuni nende laadi väljaselgitamiseni katkestada. 
• Kaevamisel peab arvesse võtma pinnase iseloomu ja kaevendi sügavust. Liiga järsu kaldega 
sein võib variseda . Ohu korral tuleb libisemise ja kukkumise vältimiseks kasutada redeltreppe 
ja kaitsevöid. Tööliste liikumine kindlustatud nõlvadel ilma redeltreppideta on keelatud. 
• Kaevamismasinate (ekskavaatorid , buldooserid, skreeperseadmed jne) töötsoonis ei tohi 
viibida ega teha muid töid. 
• Niiskunud savistesse pinnastesse rajatud süvendite või kraavide nõlvade kallet tuleb 
vähendada loomuliku kaldeni. Töötamisel tuleb olla eriti ettevaatlik: tööjuht peab enne 
tööpäeva algust pinnase üle vaatama ning rippkallaste ja pragude ääred alla lükkama. 
Varisemisohu korral tuleb tööd kuni pinnase kuivamiseni katkestada; kui seda teha ei saa, 
tuleb nõlva kallet vähendada. Transpordivahendite ja mehhanismide liikumine 
varisemisprisma piires on keelatud 
• Tugev vihm, külm ja sula, külmunud ja vesise pinnase vaheldumine, läheduses liikuvad 
masinad ja tehtavad lõhkamistööd, samuti varem kaevatud pinnas, hooned, ladustatud 
materjalid ja rasked transpordivahendid võivad kaevandi stabiilsust vähendada ja viia 
maalihkeni.   

10  Liikluskorraldus 

• Kaevetööde piirkonnas tuleb objekt tähistada vastavalt Majandus- ja 
kommunikatsiooniministri poolt 16.04.2003.a. kinnitatud määruse, nr.69 “Liikluskorralduse 
nõuetele teetöödel”, alusel. 
• Kui tee või läbisõidutee kitseneb, siis peab kitsenemiskoht tähistatud märkidega 161…163 
“Teekitsend”. Need pannakse asulates kui sõidutee laius väheneb vähemalt poole sõiduraja 
võrra. 
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• Kui kitsenemise põhjustab kaevik peab tee ristisuunas olema piirestatud vähemalt kaeviku 
laiuses märkidega 648 ”Hoiatustara”, hoiatustõke või tähistatud hoiatusvahenditega ka 
pikisuunas. 
• Teega risti asetsevad tõkestus või hoiatusvahendid pannakse 30 km/h korral vähemalt 5m 
kaugusele piirestatud objektist või kaeviku servast. Teega risti asetseva tõkestus- või 
hoiatusvahendite külge pannakse märgid 421 või 422 “Ümberpõike suund”. 
•  

11 Töötervishoid ja tööohutus 

• Ehitustööde korraldamisel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse määrust 8.12.1999.a. nr.377 
“Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” 
• Vastavalt sellele määrusele tuleb ehitise tellijal (omanikul) teatada ehitustööde alustamisest 
Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne ehitustööde algust (vastav teate 
vorm on lisatud määrusele) juhul, kui tööde planeeritud kestus ületab 30 päeva või kui objektil 
töötab samaaegselt vähemalt 20 töötajat. 
• Omanik ja töövõtja peavad tagama, et enne ehituse alustamist oleks koostatud tööohutuse 
plaan ja esitatud kõik abinõud, mida on vajalik rakendada ehitustööde igas etapis töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse ning keskkonnakaitse tagamiseks. 
• Ehitusettevõtja määrab töötervishoiu ja tööohutuse koordineerimiseks ja korraldamiseks 
ehitusplatsil isiku, kelleks võib olla ettevõtjale vahetult alluv ehitusalase ettevalmistuse ja 
praktilise kogemustega pädev spetsialist vastavalt tema ametijuhendile. 

Nõuded vee- ja kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistustele. 
 

12 Keskkonnakaitse 

 
Projekteeritud ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni torustike ehituse II etapp paikneb Rõuge 
alevikus Rõuge ürgoru põhja- ja lõunakaldal. Torustikud jäävad Natura alale ja torustikud Võru 
maanteel ja Metsa tänaval jäävad Haanja looduspargi territooriumile.  
Olemasolevate kanalisatsioonirajatiste likvideerimisel väljaammutatav sete tuleb puhastada teistes 
puhastusseadmetes või purgida lähimas purglas või komposteerida lähimas nõuetekohases 
komposteerimiskohas. 
Lammutustööde ajal juhinduda jäätmekäitluse eeskirjadest ja jäätmeseadusest. Lammutamisel 
tekkinud keskkonnaohtlikud jäätmed tuleb üle anda nendega tegelevatele firmadele. Vältida 
krundil ja selle lähedal olevate puude vigastamist. 
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13 Üldised nõuded teostusmõõdistusele 

 

13.1.1 Üldiselt 

 
1. Kõik projektiga kavandatud ehitised ja rajatised tuleb peale väljaehitamist teostus-mõõdistada. 
Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega 
positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab mõõdistus 
sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt seotud 
teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta (torustike majaühendused jms). 
 
2. Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja kõrguslik 
paiknemine määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. Teostusmõõdistuse 
aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget. 
 
3. Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi (vanade 
torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära näidata ning 
nõuetekohaselt tähistada. 
 
4. Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastripiirid, -tunnused ja lähiaadressid. 
 
5. Teostusmõõdistused peavad vastama Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. 
a määrusele nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” ning Tellija erinõuetele. 
 

13.1.2 Tellija erinõuded teostusmõõdistusele ja teostusmõõdistuse aruandele 

 
1. Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset kaevude ja sõlmede tähistust. Juhul, kui projektis 
vastav tähis puudub, määrab selle ehitaja. 
 
2. Teostusjoonisel tuleb ära näidata oma õiges plaanilises ning kõrguslikus asendis kõik kaevikust 
näha olnud ehitatud torustiku trassiga lõikunud maa-alused tehnovõrgud. 
Tehnovõrguga lõikumiskohta esitatakse viitjoonega tekst tehnovõrgu nimetuse, tehniliste 
parameetrite ja absoluutkõrgusega. Kõrgus tuuakse välja: 
- isevoolsete torustike korral toru põhja alla, 
- kütteveetorustike betoonkünade korral küna alla ja peale, 
- eelisoleeritud kütteveetorude korral toru tsentrile, 
- survetorude korral (vee- ja gaasitoru ning kanalisatsiooni survetoru) toru peale, 
- üksiku elektri- või sidekaabli (ka kaitsetorus kaabli) ja –kaablitoru korral tsentrile, 
- elektri- või sidekaablite paki korral paki alla ja peale. 
Näide info esitusviisi kohta on toodud Lisas 1. 
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3. Ehitatud rajatisest ja taustaelementidest eristatuna tuleb teostusjoonisel välja tuua ka teiste 
tehnovõrkude uued asukohad, kui nende asendit on ehitustööde käigus nihutatud rohkem kui 
0,2m (nii kaevikuga paralleelsed kui ka lõikuvad). 
Eristus tuleb joonisele kanda tehtud muudatuste ulatuses. Eristuseks kasutada suuremat 
joonejämedust ja lisatud teksti „Asukoht muudetud”. 
 
4. Survetorustike sõlmede kohta tuleb koostada skeemid, millel on koos vajalike selgitustega 
esitatud olemasolevad ja paigaldatud torud, liitmikud ja armatuur. 
Skeemile lisada projektile vastav sõlme tähis ja kanda teostusmõõdistuse joonisele koos 
viitejoonega vastava sõlme juurde. Lisas 2 on toodud nimistu skeemidel eristatavatest 
elementidest koos kasutatavate leppemärkide kujudega. 
Reoveepumplate sees paiknevate torustike skeeme ei ole vaja lahti joonistada ja plaanil esitada. 
 
5. Kaevude ja torude tehnilised andmed tuleb esitada vastavalt Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministri määruse nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” § 48. 
Vee- ja kanalisatsioonitorustike tehnilised andmed, lõigu 1 punktides 1 kuni 13 toodud 
detailsusele. 
Torude suubumise äranäitamine ei ole nõutav. 
Kaevukambrite mõõdud tuleb esitada nimiläbimõõduna millimeetrites (500; 800; 1000 jne). 
Teleskooptoruga kaevudel tuleb ära näidata ka teleskooptoru läbimõõt (400/315; 560/500 jne). 
Mittesilindriliste ja erikujuliste kambrite mõõdud tuleb esitada välisgabariitidena millimeetrites. 
Kõikide teostusmõõdistatud ja olemasolevate plasttorustike diameetrid tuleb esitada joonistel 
välisläbimõõduna millimeetrites (De). 
Kõikide teostusmõõdistatud ja olemasolevate teras-, malm-, asbesttsement- ja keraamiliste 
torude diameetrid tuleb esitada joonistel nimiläbimõõduna millimeetrites (DN). 
Teostusjoonisele kantud infole lisada projektijärgne kaevu või toru tähis ning viitjoon kirjeldatud 
elemendi juurde. 
Torude tehniline info lisatakse vastava torulõigu juurde. Isevoolsetel torudel on vaja esitada 
voolusuunda tähistav nool ja toru lang promillides (i = ...). 
Nii isevoolsetel, kui survetorudel tuuakse välja sõlmpunktide või kaevude vaheline torulõigu 
pikkus (meetrites, kaks kohta peale koma), toru mõõt ja materjal. 
 
6. Torustikud peavad joonisel moodustama sidusa skeemi, st et kõik torustiku lõigud peavad 
olema„otsapidi kokku snäpitud”. 
Survetorude puhul peavad lõigud olema joonestatud katkematuna nii, nagu nad füüsiliselt 
looduses paiknevad. 
Näiteks veevõrgu peatorustik kulgeb pumpla hoone seina äärest kuni esimese siibrikaevu teljeni 
või maasiibri leppemärgini katkematult, seal järgmiseni jne. Kui vahepeal ongi peatorult tehtud 
sadulühendusega mahavõtte, siis need peatoru kontuuri ei katkesta. Sadulühendusega algava 
torulõigu alguspunkt peab aga asuma peatoru joonel. Tühja lõiku jääda ei tohi. 
Isevoolsetel torudel peavad torud olema joonestatud lõikudena kaevu teljest kaevu teljeni või 
mõne muu sihtobjekti väliskontuurini. 
Erandiks on üle 1000 mm läbi- või küljemõõduga kaevukambrid, kus toru katkestatakse kambri 
seinaga lõikumiskohas ja kambri väliskontuur kujutatakse toruga samal kihil oma õiges asendis. 
 
7. Mõõdistatud torustike kohta pikiprofiile koostada ei ole vaja. 
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8. Teostusmõõdistada tuleb kõik ehitatud reoveepumplate elektripaigaldised kuni arvestikaevu või 
reoveepumplani. 
Elektripaigaldiste teostusmõõdistused tuleb koostada eraldi aruannetena ning esitada lisaks 
tellijale ning kohalikule omavalitsusele ka Eesti Energia AS-ile vastavalt nende nõuetele. 
 
9. Maapinna kõrgused lõplikul joonisel esitatud kaevuluukide ja siibrikapede kõrval peavad 
kajastama olukorda pärast pinnakatete taastamist. 
Inseneri nõudmisel on vaja esitada vahearuannetena teostusjoonised (ainult digitaalselt), kus 
tulenevalt reaalsest situatsioonist võivad taastatud pinnakatte kõrgused olla puudu või asendatud 
projekteeritud maapinna kõrgustega. Sel juhul peavad projekteeritud maapinna kõrgused olema 
mõõdistatutest eristatud ja vastav märge peab olema joonisele selgelt loetavalt lisatud. 
 
10. Teostusmõõdistuse (lõpliku) aruande joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud 
lisaks ehitatud rajatistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja –alune 
situatsioon. Haljastus, pinnakatted, piirded jne. 
 
11. Teostusmõõdistuse aruannetesse tuleb lisada kõikide paigaldatud survetorustiku sõlmede kohta 
vähemalt kaks ning kanalisatsioonikaevude kohta vähemalt üks digitaalfoto JPEG (.jpg) 
formaadis. 
Kui torustikku ehitatakse lahtise kaevikuga, tuleb ka fotod teha selliselt, et fotografeeritava sõlme 
või kaevu konstruktsioon oleks kaevikus nähtav. 
Üks foto tuleb teha ülevaatepildina kanalisatsioonikaevudest ja sõlmedest selliselt, et oleks 
nähtav nii paigaldatud sõlm kui ka ümbritsev situatsioon. Fotol peavad olema äratuntavad 
kaevude ja sõlmede detailid. 
Lisaks ülevaatefotole tuleb teha survetorustiku sõlmest üks foto võimalikult pealtvaates, 
orienteeritult põhja-lõuna suunas (põhi ülespoole). 
Fotol peavad olema selgelt eristatavad kõik koostatud sõlme elemendid (torud, armatuur, 
liitmikud). 
Vähemalt üks foto tuleb esitada ka ilma kaevuta tehtavate isevoolsete torustike ühendussõlmede 
kohta. Näiteks väljaspool hoonet tehtud termomuhviga liide majaühenduse korral jne. 
Fotolt peab olema välja loetav kaevuta ühenduse asend ümbritseva situatsiooni suhtes ning 
ühenduskoht ise. Foto tuleb samuti teha põhja-lõuna suunas ja võimalikult pealtvaates. 
Juhul, kui projektis ei ole toodud mõnele ehitatud sõlmele tähist, määrab tähistuse ehitaja. 
Tuletõrjehüdrantide kohta tehtud fotodel peab selle olemasolul näha olema ka hüdrandi 
tühjendustorustik. 
Fotod tuleb varustada selgitavate tekstidega. 
- sõlme tähis foto ülemises servas; 
- torude juures nende materjal, läbimõõt ja absoluutkõrgus; 
- sulgeseadmete ja liitmike läbimõõdud (nimiläbimõõt või välisläbimõõt); 
- absoluutkõrgus peatoru või sõlme keskmes asuva liitmiku (näiteks kolmiku) peale. 
Kõik fotode failide nimed peavad sisaldama projekti ala, lõigu ning joonisel toodud kaevu või 
sõlme tähist.  
Fotod tuleb esitada koos vastava teostusmõõdistuse aruandega CD-l või DVD-l. 
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13.1.3 Ehitatud rajatiste andmed andmetabeli vormis 

 
Tabelid koostatakse iga teostusjoonise faili kohta eraldi. Tabel peab olema koostatud täpselt 
sellel joonisel toodud ehitatud rajatiste ulatuses. Muid elemente seal olla ei tohi. 
Tabelid tuleb esitada digitaalselt vastavalt esitatud vormile „Teostusmõõdistuse andmetabel”. 
Vormi täitmisel tuleb juhinduda alljärgnevast: 
Isevoolsetel torudel esitatakse ristkoordinaadid kaevu teljele või toru otsa (otsakork, muhv jne), 
kõrgused toru voolupinnale. Eranditeks on luugi suhtes asümmeetriliselt paiknevatest kaevudest 
väljuvad või neisse suubuvad torud. Sel juhul esitatakse torule koordinaadid kaevust väljumise või 
kaevu suubumise kohale voolupinna kõrgusel. 
Survetorudel esitatakse ristkoordinaadid kaevu teljele, siibri või maakraani tsentrile, veesõlme 
tsentrile, kõikidele mõõdistatud käänupunktidele ja toru otsa (otsakork, muhv jne), kõrgused toru 
peale. Eranditeks on luugi suhtes asümmeetriliselt paiknevatest kaevudest väljuvad või neisse 
suubuvad torud. Sel juhul esitatakse torule koordinaadid kaevust väljumise või kaevu suubumise 
kohale toru peale. 
Kaevuluukidel esitatakse ristkoordinaadid luugi tsentrile ja kõrgused luugi peale. 
Neljakandilistel kaevuluukidel esitatakse külgede mõõdud millimeetrites (tabeli „Märkus” lahtris) 
kujul pikkus x laius (näiteks 420x500). Luugi külje suunda ehk pöördenurka ei esitata. 
Siibrikapedel esitatakse sarnaselt kaevuluukidele ristkoordinaadid luugi tsentrile ja kõrgused luugi 
peale. Kapedele muid parameetreid (läbimõõtu vms) ei esitata. 
Maakraan, siiber, läbimõõdu- ja materjali üleminek ning otsakork survetorustikel esitatakse 
ristkoordinaatides torulõigu otsa, kõrguslikult toru peale. 
Veesõlmede, reovee- ja sademeveepumplate koosseisu kuuluvaid detaile, nagu sadul-ühendused, 
äärikühendused, kolmikud, käänikud, pumbad jne tabelis ei esitata. 
Siibri spindlipikendus esitatakse kahe punkti vahelise joonena alguspunktiga siibri või maakraani 
tsentril (kõrguslikult toru peale) ja lõpp-punktiga siibri kape tsentril (kõrguslikult luugi peale), 
kape puudumisel spindlipikenduse ülemisse otspunkti. 
 
Kaevukambrite puhul esitatakse kahe punkti vahelise joonena kaevusilindri sümmeetriatelg 
alguspunktiga kaevu põhja tsentril ja lõpp-punktiga kaevu luugi tsentril. 
Eranditeks on luugi suhtes asümmeetriliselt paiknevad kaevusilindrid ja erikujulised kaevud. 
Luugi suhtes asümmeetriliselt paiknevate kaevusilindrite puhul esitatakse kaevusilindri 
sümmeetriatelg alguspunktiga kaevu põhja tsentril ja lõpp-punktiga kaevu lae tsentril. 
Mittesilindriliste, ehk erikujuliste kaevude puhul esitatakse kambri põhja kontuur pindobjektina ja 
lae kõrgus kambri põhjast millimeetrites (tabeli „Kaevukambri kõrgus” lahtris) 
Pindobjekte saab tabelisse kanda ainult hulknurkadena - suletud polügonidena. Ellips jm 
„keerulised” geomeetrilised elemendid ei ole lubatud. 
Kõik tabelisse kantud punktid peavad olema esitatud kolme koordinaadiga L-EST97 
ristkoordinaatide- ja BK77 kõrgussüsteemis järjestatuna XYZ. Koordinaadid esitada täpsusega 
kaks kohta peale koma. 
Tabelites esitatud joon- ja pindelementide järjestikused murdepunktid esitatakse eraldi ridadel, 
kuid punkte eraldi ei numereerita, kõik elemendi murdepunktid kannavad sama numbrit (ID). 
Punktelement hõivab tabelis ühel rea. 
Joonelemendi korral kantakse alguspunkt, iga järgmine murdepunkt ja viimane punkt uuele reale. 
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Pindelemendi korral kantakse samuti alguspunkt ja iga järgmine murdepunkt uuele reale ainult, et 
viimane punkt peab täpselt kokku langema alguspunktiga, muidu jääb viimane lõik 
„joonistamata”. 
Joon- ja pindobjektide puhul tuleb silmas pidada punktide esitamise järjekorda. Elemendi 
„joonistamise” juures ühendatakse koordinaatpunkt esimeselt realt järgmisega ja nii edasi 
allapoole kuni selle elemendi viimase reani. Juhul kui vahetada punktide järjekord, ei moodustu 
mõistagi enam samasugune geomeetriline kuju. 
Pindobjektide juures tuleb vältida olukorda, kus element lõikab iseennast või kontuuril on 
iseendaga korduvaid murdepunkte (nn kringlid). 
Kanalisatsiooni survetoru koordinaatpunktid peavad olema esitatud voolusuunas - tabelis ülevalt 
alla. Teiste kontuuride puhul ei ole oluline kumba pidi elemendi punkte reastada. 
Tabelis esitatakse kõikide teostusmõõdistatud plasttorustike diameetrid sarnaselt 
teostusmõõdistuse joonisele välisläbimõõduna millimeetrites (De) ning teras-, malm-, 
asbesttsement-, keraamiliste- jne torude diameetrid nimiläbimõõduna millimeetrites (DN). 
Tabeli lahtrites sisalduvate kümnendarvude (kaasaarvatud koordinaatide) kümnendkoha 
eraldajaks peab olema punkt, mitte koma (näiteks 1.234 mitte 1,234). 
Kümnendarvud ei tohi olla esitatud nn inglise stiilis, kus iga tuhandekordset eraldatakse komaga 
(näiteks on arv kümme miljonit kirjutatud kujul 10,000,000). 
Lahtritesse sisestatud kuupäevad peavad olema formaadis 01.01.2009 (kuupäev.kuu.aasta) ja 
aastad formaadis 2009 mitte ´09 või 2009.a. vms. 
Lisaks rajatise ruumiandmetele (koordinaadid ja gabariidid) tuleb tabelisse salvestatud rajatise 
osade kohta lisada mõningaid tehnilisi parameetreid ja registri jaoks olulist infot. 
Tabeli vormi ülesehitust muuta ei tohi, st tulpade nimetused ja järjekord peab jääma samaks. 
 
Koostas J.Vene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












