
 

 

  

TÖÖVÕTULEPING nr … 

 

 

                (kuupäev digiallkirjas) 

 

 

Rõuge Vallavalitsus, registrikood 77000217, asukohaga Ööbikuoru tn 4, 66201 Rõuge alevik, 

Rõuge vald, edaspidi nimetatud “tellija”, mida esindab vallavanem Britt Vahter ühelt poolt 
 

ja 
 

………………….., registrikood ……………………, aadress …………………………., mida 

esindab juhatuse liige …………………………….., edaspidi nimetatud „töövõtja“ ning koos 

nimetatud “pooled”, sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas: 

 
 

1. Lepingu dokumendid 
 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja koos lepinguga allkirjastatud 

lisadest ning lepingu lisadest, milles lepitakse vajadusel kokku pärast käesoleva lepingu 

allakirjutamist. 

1.2.  Käesolevale lepingule on lisatud lepingu sõlmimisel järgmised lisad: 

1.2.1. 30.11.2023 hankekutse nr 5-3/13-1 koos lisadega; 

1.2.2. …………... hinnapakkumine nr ……………. 

 

2. Lepingu objekt 
 

2.1. Käesoleva lepingu objektiks on Rõuge vallas Haanja külas Harjomäe ja Taltsi-Mäe 

detailplaneeringu koostamine vastavalt lepingu dokumentidele ja Rõuge Vallavolikogu 

26.09.2023 otsusele nr 13/38, edaspidi nimetatud „töö“.  

 

3.  Lepingu maksumus 
 

3.1.  Käesoleva lepingu kogumaksumus on …………… 

3.2.  Tööde eest tasumine toimub etapiviisiliselt:  

- I etapp 30% töö kogumaksumusest pärast detailplaneeringu eskiislahenduse heaks 

kiitmist tellija poolt; 

- II etapp 40% töö kogumaksumusest pärast detailplaneeringu planeerimisseaduse kohast 

vastuvõtmist; 

- III etapp 30% töö kogumaksumusest pärast detailplaneeringu planeerimisseaduse 

kohast kehtestamist. 

3.3.  Tööde eest arve esitamise eelduseks on poolte poolt allkirjastatud akt. 

 
4.  Üldsätted 
 

4.1. Pooled teadvustavad, et detailplaneering on avaliku menetlusega protsess ja selle kaudu 

soovitud lahenduseni jõudmine ei pruugi sõltuda ainult poolte jõupingutustest. 

4.2.  Pooled on teadlikud, et kohalik omavalitsus peab tagama planeeringu koostamisel avalike 

huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise. 

4.3.  Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on leping ja selle lisad ning Eesti Vabariigis kehtiv 

seadusandlus. 

4.4.  Juhul kui käesolevas lepingus ja/või selle lisades on vasturääkivusi kehtiva Eesti Vabariigi 

seadusandlusega, siis juhinduvad pooled kehtivast seadusandlusest kui ülemast õigusaktist.  

https://www.google.ee/maps/place/Rakvere%20tee%2014%20Kadrina%20%20%20Lääne-Virumaa
https://www.google.ee/maps/place/Rakvere%20tee%2014%20Kadrina%20%20%20Lääne-Virumaa


 

 

  

4.5. Kui tööde käigus ilmneb töö jätkamise paratamatu ebaotstarbekus, lepivad pooled 

täiendavalt kokku tööde edasise jätkamise, uue suuna või töö katkestamise suhtes. Töö 

katkestamisel koostavad pooled kahepoolse akti juba tehtud tööde kohta ning töövõtja poolt 

tehtud kulutuste kohta ning tellija tasub vastavalt sellele kalkulatsioonile. 

4.6. Töö käigus ilmnevad lisatööd, mida ei ole nimetatud lepingu sõlmimisel või kui ilmneb 

töömahu oluline suurenemine, ei kuulu lisatöö lepingu maksumuse sisse. Lisatöödes ja 

täiendavas töömahus lepivad pooled omavahel kokku enne tööde teostamisele asumist. 

4.7.  Töövõtja kinnitab, et omab PlanS § 6 lõike 10 kohast planeeringu koostamise pädevust. 

 

5.  Poolte õigused ja kohustused 
 

5.1. Töövõtja teostab kõik toimingud, mis on vajalikud detailplaneeringu nõuetekohaseks 

koostamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks ettevalmistamiseks. 

5.2. Töövõtja alustab tööd koheselt pärast lepingu sõlmimist. 

5.3. Töövõtja annab tellijale tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel ning võimaldab tellijal 

igal ajal teostada kontrolli tehtavate tööde mahu ja kvaliteedi vastavuse üle pakkumises toodule. 

5.4. Töövõtja osaleb detailplaneeringut tutvustavatel avalikel aruteludel ja vajadusel muudel 

koosolekutel ning annab planeeringu kohta sisulist infot. Tellija nõudmisel edastab 

detailplaneeringu menetluse käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete lahendamiseks 

põhjendatud kirjaliku seisukoha. 

5.5.  Töövõtjal on õigus katkestada või lõpetada lepingu täitmine, kui töö tegemine on vastuolus 

kehtiva seadusandluse, normatiivdokumentide või kutse-eetikaga. 

5.6.  Töövõtjal on õigus katkestada lepingu täitmine, kui akti alusel esitatud arvet ei ole 

tähtaegselt tasutud.  

5.7.  Tellijal on õigus muuta põhjendatud vajaduse korral detailplaneeringuga hõlmatud maa-

ala piire, suurendades või vähendades planeeringuala. Eelkõige võib planeeringuala 

laiendamine olla seotud planeeringus kavandatud hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike 

tehnovõrkude ja -rajatiste või avalikule teele juurdepääsutee planeerimise vajadusega. Samuti 

juhul, kui ala laiendamise vajadus tuleneb õigusaktist või planeeringust. 

5.8.  Tellijal on õigus keelduda detailplaneeringu esitamisest vastuvõtmiseks, kui koostaja ei 

ole täitnud lepinguga võetud kohustusi või esitatud detailplaneering on ilmselgelt 

ebaprofessionaalselt koostatud, vastuolus lähtematerjalidega või avalike huvide ja 

väärtustega, planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus või kui 

koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus. 

5.9. Tellijal on õigus keelduda detailplaneeringu esitamisest kehtestamiseks ning lõpetada 

planeeringumenetlus, kui ei saavutata tasakaalustatud lahendust avalikul väljapanekul esitatud 

ettepanekute ja vastuväidete esitajate ning planeeritava ala omanike vahel, arvestades avalike 

huvide ja väärtuste kaitse vajadusega. 

5.10. Tellija on kohustatud juhtima detailplaneeringu koostamist ja tegema vajalikud 

menetlustoimingud mõistliku aja jooksul. 

5.11. Tellijal on kohustus nõuetekohaselt teostatud ning üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle 

antud töö eest maksta töövõtjale käesoleva lepinguga kokku lepitud tasu. Tasu makstakse 

töövõtja poolt esitatud arve alusel 15 kalendripäeva jooksul. Makse tähtajaks tasumata jätmisel 

on töövõtjal õigus nõuda viivist 0,05% päevas tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega 

viivitatud päeva eest. 

5.12. Tellijal on kohustus anda töövõtjale tasuta üle töö koostamiseks vajaliku tellija käsutuses 

oleva informatsiooni ja materjalid. 

5.13. Kui detailplaneeringut ei kehtestata töövõtjast mitteolenevatel põhjustel 3 kuu jooksul 

peale kehtestamiseks esitamist, on töövõtjal õigus esitada III osamakse arve või osa arvest ja 

tellija kohustub selle tasuma, vaatamata asjaolule, et detailplaneering on kehtestamata. 

 



 

 

  

6.  Lepingu tähtajad 
 

6.1. Detailplaneering koostatakse mõistliku aja jooksul arvestusega, et planeeringu 

vastuvõtmine toimub hiljemalt 2 aasta jooksul ja kehtestamine hiljemalt 3 aasta jooksul 

algatamisest arvates.  

6.2.  Vajadusel korrigeeritakse ajakava menetluse käigus selguvatest asjaoludest lähtuvalt. 

 

7.  Töö üleandmine ja vastuvõtmine 
 

7.1.  Töö üleandmise-vastuvõtmise aktide koostajaks on töövõtja. 

7.2.  Juhul kui töö üleandmisel-vastuvõtmisel ilmneb töö mittevastavus lepingule või sätestatud 

nõuetele, fikseeritakse mittevastus üleandmise-vastuvõtmise aktis. Töövõtja on sellisel juhul 

kohustatud mittevastavuse mõistliku aja jooksul oma kuludega likvideerima. 

 

8.  Poolte vastutus ja esindus 
 

8.1.  Lepinguga enesele võetud kohustuse täitmata jätmise eest või mittenõuetekohase täitmise 

eest vastutavad pooled lepinguga ja Eesti Vabariigis kehtivate seadustega kehtestatud ulatuses 

ja korras.  

8.2.  Töövõtja ja tellija kontaktisikud käesolevas lepingus on: 

8.2.1.  Tellija: Kariina Nesenko, kariina.nesenko@rougevald.ee, 520 6945. 

8.2.2.  Töövõtja: …………………………………………………………… 

 

9.  Poolte rekvisiidid: 
 

TELLIJA       TÖÖVÕTJA 

Rõuge Vallavalitsus     ……………… 

Registrikood 77000217    Registrikood ………………….. 

Ööbikuoru tn 4, 66201 Rõuge alevik   ………………………………… 

E-post: vald@rougevald.ee     E-post : ………………………... 

Tel: 785 9312      Tel: ……………………………. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Britt Vahter      …………………………………. 
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